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2026 m. liepos d. Nr. 

 

Panevėžys 

 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Planavimo organizatorius), įstaigos kodas 

288724610, buveinė registruota Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama 

Administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos nuostatus, patvirtintus 2024m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų 

patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo 

netekusiu galios“, ir           

 (toliau – Planavimo iniciatorius), toliau kartu vadinamos ,,Šalimis”, o kiekviena atskirai – 

„Šalimi“, susitarė ir sudarė šią sutartį. 

 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Šalys susitaria dėl detaliojo plano „Staniūnų gyv. kvartalo I-os eilės statybos projektas“ 

koregavimo (toliau – Detalusis planas) (TPDRIS NR. K-VT-27-25-1205) sprendinių 

įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų. 

 

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI 

REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA 

2.1. Šalys konstatuoja, kad Detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir 

(ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra): 

2.1.1. privažiavimo kelių (nuo Spaustuvės gatvės) su lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklais 

suprojektavimas ir įrengimas pagal Detaliojo plano sprendinius, vadovaujantis Statybos 

techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“. Lietaus nuotekų ir gatvės apšvietimo tinklų prijungimas prie centralizuotų 

inžinerinių tinklų vykdomas pagal tinklus eksploatuojančių institucijų išduotas prisijungimo 

sąlygas; 

2.1.2. statinių techninių projektų įgyvendinimo metu planuojamoje teritorijoje ir planuojamuose 

žemės sklypuose inžinerinių komunikacijų tinklų projektavimas, statyba bei prisijungimas prie 

jų, atliekamas pagal tinklus eksploatuojančių institucijų išduotas prisijungimo sąlygas; 

2.1.3. pagal detaliojo plano sprendinius suprojektuoti ir kanalizuoti planuojamą teritoriją kertantį 

paviršinių nuotekų griovį, vandenį nukreipiant į Žegienio upelį; 

2.1.4. lietaus nuotekų tinklų įrengimas planuojamoje teritorijoje ir planuojamuose žemės 

sklypuose, pagal tinklus eksploatuojančios institucijos išduotas prisijungimo sąlygas; 

2.2.5. įvažų į visus planuojamus žemės sklypus suprojektavimas ir įrengimas pagal Detaliojo 

plano sprendinius, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

2.1.6. servitutų įregistravimas Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre viešajai 

infrastruktūrai planuojamoje teritorijoje; 



2.1.7. specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas ir įregistravimas inžineriniams tinklams 

Nekilnojamojo turto registre (NTR) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.2. Šalia planuojamos teritorijos: 

2.2.1. vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, suprojektuoti ir įrengti įvažas į planuojamus žemės 

sklypus iš Spaustuvės gatvės pagal Detaliojo plano sprendinius; 

2.2.2. inžinerinių tinklų tiesimo ar prisijungimo prie jų metu, nepabloginti esamų gatvių dangos 

kokybės, pabloginus – atstatyti. 

. 

 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS 

 

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja 

jos parengimą. 

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir kitų 

dokumentų parengimu ir gavimu. 

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus, parenka 

statinio projektuotoją ir rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir rangovu infrastruktūros 

projektavimo ir statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir rangovu už atliktus 

darbus, kontroliuoja projektavimo ir statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros 

statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos 

užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengta) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta 

tinkama naudoti per nustatyta tvarka gautų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo terminą. 

3.5. Prieš pradedant įvažų iš Spaustuvės gatvės projektavimo darbus, Planavimo iniciatorius turi 

sudaryti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų statybos (rekonstravimo, remonto) pritaikant jas 

objekto reikmėms sutartį. 

 

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS 

4.1. Šalys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų 

infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

4.2. Planavimo iniciatorius įsipareigoja per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties 2.2.1 papunktyje 

nurodytų darbų statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, savo lėšomis atlikti statinio 

kadastrinius matavimus, parengti objekto kadastrinių matavimų bylas bei kitus reikiamus 

dokumentus, įregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centras Savivaldybės vardu ir perduoti 

Savivaldybei. 

 

5. ŽEMĖS SKLYPO PERTVARKYMAS 

 

5.1. Detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikia nustatyti naujai suplanuotų žemės sklypų 

kadastro duomenis. 

5.2. Naujai suplanuotų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą organizuoja Planavimo 

iniciatorius. 

5.3. Šalys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų kadastro 

duomenų nustatymo išlaidų. 

 

6. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS 



6.1. Detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikia šiuos žemės sklypus paimti visuomenės 

poreikiams: nėra. 

 

7. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL TERTORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ 

 

7.1. Detaliajame plane numatomi apribojimai šiam nekilnojamajam turtui: nėra. 

 

 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8.1. Šalys įsipareigoja: 

8.1.1. bendradarbiauti, kad Sutarties tikslas būtų pasiektas kuo greičiau ir mažiausiomis 

sąnaudomis; 

8.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą Sutartyje nustatytomis proporcijomis; 

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie Sutarties vykdymą; 

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti 

kitą šalį. 

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti 

reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda Planavimo 

organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja Planavimo iniciatorius, 

Planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad Planavimo iniciatorius gautų kitų 

valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus 

dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius visoms šalims ir galioja iki visiško šalių sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

10.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama. 

10.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus Sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų 

terminą, kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš pažeidusios Sutartį šalies atlyginti 

nuostolius. 

 

11. KITOS SĄLYGOS 

 

11.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

11.2. Sutartis skelbiama viešai Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje. Draudžiama skelbti teritorijų planavimo proceso 

iniciatoriaus, kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardus ir pavardes, asmens kodus, 



gimimo datas, gyvenamosios vietos ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta asmens 

tapatybė. 

11.3. Ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, 

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Teritorijų planavimo organizatorius 

 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

Juridinio asmens kodas 288724610 

Ne PVM mokėtojas 

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys 

Tel. (+370 45) 501 360 

El. paštas administracija@panevezys.lt 

A. s. Nr. LT12 7300 0100 0238 6622 

Bankas AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

Planavimo iniciatorius 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius 

Giedrius Šileika 

 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

  

(vardas, pavardė, parašas) 

mailto:administracija@panevezys.lt


DETALŪS METADUOMENYS 

Dokumento sudarytojas (-ai) Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės 

a. 20 LT-35200, Panevėžys 

Panevėžio miesto savivaldybė 288724610, Laisvės aikštė 20, 

Panevėžys 

Dokumento pavadinimas (antraštė) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO SUTARTIS 

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-07-20 Nr. 22-2081 

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 

numeris 
– 

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0 

Parašo paskirtis Pasirašymas 

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrius Šileika, Administracijos direktorius 

Sertifikatas išduotas GIEDRIUS ŠILEIKA LT 

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-07-17 15:27:08 (GMT+03:00) 

Parašo formatas XAdES-X-L 

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-07-17 15:27:17 (GMT+03:00) 

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE 

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-20 20:55:25 – 2027-01-20 20:55:25 

Parašo paskirtis Pasirašymas 

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  

Sertifikatas išduotas  

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-07-18 05:40:43 (GMT+03:00) 

Parašo formatas XAdES-X-L 

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-07-18 05:41:07 (GMT+03:00) 

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE 

Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-12 19:59:20 – 2029-06-11 23:59:59 

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui 

užtikrinti 

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas 

naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 

124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema 

Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 

288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 
2027-12-18 11:19:20 

Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) – 

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) – 

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris – 

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis 

dokumentas, pavadinimas 
Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.87.1-SNAPSHOT 

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) 

parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) 

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. 

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-20 

08:11:47) 

Paieškos nuoroda – 

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-07-20 08:11:48 Dokumentų valdymo 

sistema Avilys 

 


