
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
201[...] m. [mėnesio] [...] d. sprendimo Nr.  ....
Priedas

INVESTICIJŲ SUTARTIS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO AUTOBUSŲ STOTIES IR BESIRIBOJANČIŲ 
TERITORIJŲ KONVERSIJOS IR NAUJOS PANEVĖŽIO MIESTO 
AUTOBUSŲ STOTIES STATYBOS INVESTICIJŲ PROJEKTO
TARP 
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS, UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BALTISCHES HAUS“ BEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 

Panevėžys, du tūkstančiai [________] metų [________] mėnesio [_________] diena.

I. SUTARTIES ŠALYS
Panevėžio miesto savivaldybė, atstovaujama Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 201[...] m. [mėnesio] [...] d. sprendimą Nr. [...], vadovaudamasi Investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-399, (toliau Sutartyje vadinama Savivaldybe), 
ir
Uždaroji akcinė bendrovė „BALTISCHES HAUS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra adresu: J. Jasinskio g. 16a, LT-01112 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 111543781, įregistruota LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrovės direktoriaus Sauliaus Buteliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), (toliau Sutartyje vadinama Investuotoju), 
ir
Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra adresu: J. Basanavičiaus g. 67 LT-36204 Panevėžys, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 147024322, įregistruota LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrovės generalinio direktoriaus Rimanto Petukausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, bendrovės vienintelio akcininko 201[...] m. __________ d. sprendimą bei bendrovės valdybos 201[...] m. __________ d. sprendimą, (toliau Sutartyje vadinama Panevėžio autobusų parku),
Savivaldybė, Investuotojas ir Panevėžio autobusų parkas kartu toliau Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
Atsižvelgiant į tai, kad:

A. Savivaldybė siekia įgyvendinti Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos ir naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projektą, taip užtikrinant geresnį keleivių vežimo organizavimą, kuris apima keleivių, vykstančių reguliaraus vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnavimą;

B. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2016 m. lapkričio 24 d. priėmė sprendimą Nr. 1-399, kuriuo patvirtino Investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ir paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašą;

C. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. priėmė sprendimą Nr. 1-5, kuriuo patvirtino Atrankos sąlygas;

D. Savivaldybė savo interneto svetainėje (www.panevezys.lt) bei vietinėje spaudoje paskelbė pranešimą apie investuotojo, su kuriuo Savivaldybė ketina sudaryti investicijų sutartį dėl Panevėžio autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos, naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto įgyvendinimo, atranką;

E. Investuotojas išreiškė suinteresuotumą dalyvauti investuotojo atrankoje dėl Investicijų projekto įgyvendinimo ir pateikė Investavimo pasiūlymą, o Savivaldybė, Atrankos sąlygose nustatyta tvarka įvertinusi gautą Investavimo pasiūlymą, pripažino Investuotoją atrankos nugalėtoju;

F. Investuotojas pareiškė pageidavimą dalyvauti Investicijų projekto įgyvendinime, kaip numatyta šioje Sutartyje;

G. Šalys, atsižvelgdamos į Investavimo pasiūlymą, turi aiškią Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos, įskaitant naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos, viziją;

H. Savivaldybė yra suinteresuota investicijų Panevėžio mieste skatinimu, kad būtų modernizuojama Panevėžio miesto (ypač jo centrinės dalies) aplinka ir viešoji infrastruktūra, kuriamos naudos darbo vietos, panaudojamas vietos ir užsienio kapitalas, žinios ir patirtis; 

I. Šalys yra suinteresuotos atlikti centrinėje Panevėžio miesto dalyje esančių Panevėžio autobusų stoties bei su ja besiribojančias teritorijų konversiją, pastatyti naują Panevėžio miesto autobusų stotį, tokiu būdu itin pagerinti Panevėžio miesto centrinės dalies vaizdą, ir mato tarpusavio bendradarbiavimo naudą;

J. Šalys, siekdamos efektyvaus finansinių ir darbo sąnaudų panaudojimo bei visų suinteresuotų pusių interesų subalansavimo, Teritorijos išvystymą supranta kaip vientisą ir nuoseklų projektą, naudingą visoms dalyvaujančioms Šalims bei Panevėžio miestui apskritai;

K. Investuotojas, atsižvelgdamas į kitų Šalių prisiimamus įsipareigojimus ir jų tinkamą vykdymą, sutinka prisiimti visas šioje Sutartyje numatytas Investuotojo teises ir pareigas ir turi tam reikalingų finansinių išteklių, žinių, patirties ir kvalifikuoto personalo;

L. Panevėžio autobusų parkas yra Savivaldybės pilnai kontroliuojama bendrovė, vykdanti Panevėžio autobusų stoties operatoriaus ir vežėjo funkcijas, ir yra pilnai susipažinusi su šios Sutarties (įskaitant jos priedus) nuostatomis ir joms pritaria;

M. Šalys planuoja, jog, vadovaujantis šios Sutarties joms suteiktomis teisėmis ir pareigomis bei šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis, Šalys įgyvendins Investicijų projektą ir todėl Šalys nori sudaryti šią Sutartį, prisiimant joje tam tikrus įsipareigojimus bei pateikiant garantijas tam, kad būtų sudaryta bei realizuota ši Sutartis, 

TODĖL, Savivaldybė, Investuotojas bei Panevėžio autobusų parkas, atsižvelgdami į tarp Šalių vykusias derybas bei abipusius pasižadėjimus ir įsipareigojimus bei šios Sutarties sąlygas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir norėdami būti teisiškai šia Sutartimi susaistyti, laisva valia susitarė ir sudarė šią investicijų sutartį (toliau – Sutartis):

II. Sutartyje naudojamos sąvokas ir jų aiškinimas

1.1. Šioje Sutartyje, jos prieduose, papildymuose ir / ar pakeitimuose didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai atitinkamame dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip arba kontekstas aiškiai reikalautų kitaip:

	Savivaldybė
	Panevėžio miesto savivaldybė.


	Investuotojas 
	uždaroji akcinė bendrovė „BALTISCHES HAUS“, juridinio asmens kodas 111543781.


	Investicijų projektas
	Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos ir naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projektas, įskaitant Organizacinio modelio sukūrimą ir įgyvendinimą.


	Investavimo pasiūlymas
	[bookmark: _Hlk487134943]Investuotojo Savivaldybei pateiktas pasiūlymas dėl Investicijų projekto įgyvendinimo (kartu su priedais), pateikiamas šios Sutarties Priede Nr. 1. 


	Atrankos sąlygos
	Investuotojo, su kuriuo Panevėžio miesto savivaldybė ketina sudaryti investicijų sutartį dėl Panevėžio autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos, naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto įgyvendinimo, atrankos sąlygas, patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-5. Atrankos sąlygos yra pateikiamos šios Sutarties Priede Nr. 2.


	Grafikas
	tarp Šalių suderintas Investicijų projekto įgyvendinamo grafikas, kuris pateikiamas šios Sutarties Priede Nr. 3.


	Organizacinis modelis
	Investavimo pasiūlyme pateiktas ir pagal Atrankos sąlygas vykdytų derybų metu patikslintas tarp Šalių suderintas galutinis Investicijų projekto įgyvendinimo organizacinis modelis. 


	Projekto įmonė

	numatomą įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, kurios steigėjais ir akcininkais bus Panevėžio autobusų parkas ir Investuotojas, kaip tai detaliau aptarta Sutarties 7 punkte.


	Zona 
	turi tokią pačią reikšmę, kaip ji apibrėžta Atrankos sąlygų 1 priede.


	Teritorija
	turi tokią pačią reikšmę, kaip ji apibrėžta Atrankos sąlygų 1 priede.


	Dabartinės autobusų stoties sklypas

	Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas Savanorių a. 5, Panevėžys, unikalus Nr. 2701-0020-0325, plotas 0,4499 ha, kuriame yra dabartinė Panevėžio miesto autobusų stotis.


	Dabartinė autobusų stotis
	Dabartinės autobusų stoties sklype esantys Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Panevėžio autobusų parkui nuosavybės teise priklausantys statiniai:
(a) pastatas - autobusų stotis, Savanorių a. 5, Panevėžys, unikalus Nr. 2796-1019- 2012;
(b) pastatas - ūkinis pastatas, Savanorių a. 5, Panevėžys, unikalus Nr. 2796-1019- 2023;
(c) kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė, Savanorių a. 5, Panevėžys, unikalus Nr. 2796-1019-2034.


	Savanorių aikštės skveras
	šalia Dabartinės autobusų stoties sklypo esanti teritorija (ribojama Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžyje) Savanorių aikštės skvero detaliajame plane pažymėta kaip sklypas Nr. 5.


	Savanorių aikštės skvero detalusis planas

	Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A-1055 patvirtintas detalusis planas.

	Naujos autobusų stoties sklypas

	Savanorių aikštės skvero pagrindu šioje Sutartyje numatyta tvarka suformuotas naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybai reikalingas žemės sklypas.


	Miesto centrinės dalies detalusis planas

	2000-03-09 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Panevėžio miesto centrinės dalies detalusis planas.

	Automobilių stovėjimo aikštelės sklypas

	Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-4166-2435, plotas 0,3971 ha.

	Automobilių stovėjimo aikštelė
	Automobilių stovėjimo aikštelės sklype esantis, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis statinys: automobilių stovėjimo aikštelė, __________ g. __, Panevėžys, unikalus Nr. _______________.


	Investuotojo įmonė

	turi reikšmę, apibrėžtą šios Sutarties 17.1 punkte.

	Panevėžio autobusų parko įmonė
	turi reikšmę, apibrėžtą šios Sutarties 17.1 punkte.



1.2. Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, šioje Sutartyje:

1.2.1. vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąja gimine, ir atvirkščiai;
1.2.2. vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma, ir atvirkščiai;
1.2.3. nuorodos į straipsnius, straipsnių punktus, paragrafus ar priedus reiškia nuorodas į šios Sutarties straipsnius, straipsnių punktus, paragrafus ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip;
1.2.4. nuorodos į šią Sutartį tai pat reiškia nuorodas ir į jos priedus;
1.2.5. bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip;
1.2.6. straipsnių ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui;

1.3. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

III. Sutarties objektas

2. Šia Sutartimi Šalys susitaria ir įsipareigoja bendradarbiauti ir įgyvendinti Investicijų projektą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Šalys susitaria, kad įgyvendinant Investicijų projektą, atsižvelgiant į kitur šioje Sutartyje bei joje minimose sutartyse ir kituose susijusiuose susitarimuose aptartas Šalių teises ir pareigas, Šalių pagrindinės funkcijos ir Investicijų projekto įgyvendinimo pagrindiniai principai bus tokie:

3.1. Investicijų projektas bus įgyvendintas Investavimo pasiūlymo (įskaitant jame numatytus techninius-architektūrinius sprendimus) pagrindu, atsižvelgiant į derybų dėl šios Sutarties metu pasiektus ir šioje Sutartyje užfiksuotus ar vėliau tarp Šalių suderintus Šalių susitarimus, keičiančius Investavimo pasiūlymą;

3.2. Investuotojas:
3.2.1. šioje Sutartyje numatytais būdais ir apimtimi investuos šioje Sutartyje numatytas nuosavas lėšas į Investicijų projekto įgyvendinimą ir kartu su Panevėžio autobusų parku įsteigta Projekto įmone, kuri Naujos autobusų stoties sklype, naudodama Investuotojo investuotas lėšas, pagal Atrankos sąlygose nurodytus reikalavimus suprojektuos ir pastatys naują Panevėžio miesto autobusų stotį;
3.2.2. bendradarbiaus su kitomis Šalimis ir Projekto įmone, pasidalindamas žiniomis ir patyrimu, reikalingais Investicijų projekto įgyvendinimui;
3.2.3. [bookmark: _Hlk487130788]tinkamai ir laiku atliks visus veiksmus (įskaitant sprendimų priėmimą), reikalingus Organizacinio modelio įgyvendinimui;

3.3. Savivaldybė:
3.3.1. savo lėšomis, atsakomybe ir rizika parengs ir įregistruos Investicijų projektui įgyvendinti reikalingus šioje Sutartyje numatytus bei kitus (jei jų prireiktų) teritorijų planavimo dokumentus (ar jų pakeitimus);
3.3.2. tiek kaip vienintelė Panevėžio autobusų parko akcininkė, tiek kaip viešojo administravimo institucija tinkamai ir laiku atliks visus veiksmus (įskaitant sprendimų priėmimą), reikalingus Organizacinio modelio įgyvendinimui;
3.3.3. savo lėšomis, atsakomybe ir rizika sukurs (suprojektuos, įrengs ir t.t.) į Teritoriją patenkančią susisiekimo infrastruktūrą (gatvės, dviračių takai, pėsčiųjų zonos/takai, automobilių stovėjimo vietos, viešosios erdvės, mažoji architektūra, gerbūvis ir kt.) ir inžinerinę infrastruktūrą (požeminės inžinerinės komunikacijos, apšvietimas ir t.t.); 
3.3.4. kartu su Panevėžio autobusų parku jų lėšomis, atsakomybe ir rizika Dabartinės autobusų stoties sklypo dalyje vietoj Dabartinės autobusų stoties perono (kiemo aikštelės) įrengs naują viešą skverą/parką;
3.3.5. užtikrins nepertraukiamą Panevėžio autobusų stoties veiklą;
3.3.6. savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įgyvendinimui gali pasitelkti trečiuosius asmenis, taip pat gali pasitelkti kitus finansavimo šaltinius (pvz., Europos Sąjungos paramos lėšas), tačiau tai neriboja ir nešalina Savivaldybės pareigos, užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą;

3.4. Panevėžio autobusų parkas:
3.4.1. tinkamai ir laiku atliks visus veiksmus (įskaitant sprendimų priėmimą), reikalingus Organizacinio modelio įgyvendinimui;
3.4.2. kartu su Savivaldybe jų lėšomis, atsakomybe ir rizika Dabartinės autobusų stoties sklypo dalyje vietoj Dabartinės autobusų stoties perono (kiemo aikštelės) įrengs naują viešą skverą/parką;
3.4.3. [bookmark: _Hlk487725635]teiks Projekto įmonei visus su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties eismo kontrolės ir keleivių informacine sistema susijusius duomenis, kiek to reikia tokios sistemos įtraukimui į autobusų stoties techninį projektą, taip pat reikiama apimtimi finansuos ir rūpinsis naujos Panevėžio miesto autobusų stoties eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistemos (tiek techninės įrangos, tiek programinės įrangos) įsigijimu, įrengimu ir įdiegimu;
3.4.4. vykdys Dabartinės autobusų stoties bei įgyvendinant Investicijų projektą pastatytos naujos Panevėžio miesto autobusų stoties operatoriaus (valdytojo) bei vežėjo funkcijas;

3.5. Projekto įmonė:
3.5.1. Naujos autobusų stoties sklype, naudodama Investuotojo investuotas lėšas, pagal Atrankos sąlygose numatytus reikalavimus suprojektuos ir pastatys naują Panevėžio miesto autobusų stotį, t.y. vykdys naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statytojo funkcijas;
3.5.2. užbaigus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybą, reorganizavimo padalijimo būdu (nebent Šalys susitartų dėl kitokios panašios procedūros) pagrindu bus išskaidyta į dvi bendroves, kurių vienai nuosavybės teise priklausys Naujos autobusų stoties sklypas ir ant jo pastatyta nauja Panevėžio miesto autobusų stotis ir kurios visos akcijos nuosavybės teise priklausys Panevėžio autobusų parkui, o kitai nuosavybės teise priklausys Automobilių stovėjimo aikštelė (su nuomos teise į Automobilių stovėjimo aikštelės sklypą) ir kurios visos akcijos nuosavybės teise priklausys Investuotojui.

3.6. tais atvejais, kai, atitinkamos Šalies nuomone, kita Šalis turi pateikti savo patvirtinimą ar sprendimą dėl atskiro siūlomo sprendinio ar klausimo, toks kitos Šalies patvirtinimas ar motyvuotas atsisakymas patvirtinti arba sprendimas pateikiamas besikreipiančiai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo užklausimo pateikimo dienos, nebent atitinkamais atvejais šioje Sutartyje būtų aiškiai nurodyti kiti terminai.
	
4. Investicijų projektas bus įgyvendinamas laikantis tarp Šalių suderinto Grafiko, kuris pateikiamas šios Sutarties Priede Nr. 3. Nežiūrint to, Šalys dės visas pagrįstas pastangas, kad atitinkami veiksmai būtų atlikti ir užbaigti kaip įmanoma greičiau, nelaukiant Grafike numatyto jų atlikimo termino pabaigos, nebent šioje Sutartyje yra aiškiai numatyta kitaip arba reikalinga išlaikyti atitinkamą veiksmų eiliškumą. 

5. Jei dėl kokių nors nuo Šalių valios nepriklausančių priežasčių nebus įmanoma įgyvendinti kokios nors šios Sutarties nuostatos, tai Šalys įsipareigoja siekti kaip įmanoma greičiau susitarti dėl kitų Šalims priimtinų veiksmų, kurie turėtų kiek įmanoma panašesnį ekonominį ir teisinį poveikį (rezultatą), ir tuos veiksmus atlikti. 

6. Šalys susitaria teikti viena kitai reikiamą pagalbą tinkamam šios Sutarties įvykdymui ir atsižvelgti į viena kitos rekomendacijas dėl čia numatyto bendradarbiavimo. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties sąlygos ir kurie atneštų žalą šios Sutarties Šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio santykiams. 

IV. Investicijų projekto įgyvendinimo Organizacinis modelis

7. [bookmark: _Hlk487146001]Šalys susitaria, kad Investicijų projekto įgyvendinimui Panevėžio autobusų parkas ir Investuotojas įsteigs naują juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (kitur Sutartyje vadinama – Projekto įmonė), kurios steigimo metu: (a) įstatinis kapitalas bus lygus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytam galimam minimaliam įstatiniam kapitalui, (b) 49 proc. akcijų priklausys Savivaldybės kontroliuojamam Panevėžio autobusų parkui, o 51 proc. akcijų priklausys Investuotojui.

8. Tarp Šalių suderintas Projekto įmonės steigimo sutarties projektas, kuriuo Šalys įsipareigoja vadovautis, yra pateikiamas šios Sutarties Priede Nr. 4. 

9. Kartu su Projekto įmonės steigimo sutartimi Panevėžio autobusų parkas ir Investuotojas pasirašys Projekto įmonės akcininkų sutartį, kurios tarp Šalių suderintas projektas, kuriuo Šalys įsipareigoja vadovautis, yra pateikiamas šios Sutarties Priede Nr. 5 (kitur Sutartyje vadinama – Akcininkų sutartis). Akcininkų sutartyje yra reglamentuoti Projekto įmonės valdymo (organizacinės struktūros, kompetencijos), balsavimo (sprendimų priėmimo tvarkos), akcijų perleidimo, Investicijų projekto įgyvendinimo ir kiti susiję klausimai. 

10. Šalys susitaria, kad Panevėžio autobusų parkas ir Investuotojas, pasirašydami Projekto įmonės steigimo sutartį ir Akcininkų sutartį, jei reikia, turi teisę atlikti smulkias prie šios Sutarties pridėtų Projekto įmonės steigimo sutarties bei Akcininkų sutarties projektų korekcijas, tačiau jos negali keisti Projekto įmonės akcininkų struktūros, organų struktūros, organų kompetencijos ir prieštarauti šios Sutarties nuostatoms. Po Projekto įmonės steigimo sutarties ir Akcininkų sutarties pasirašymo jos gali būti keičiamos jose numatyta tvarka.

11. Iki Projekto įmonės įsteigimo (nebent Šalys sutartų kitaip) Savivaldybė įsipareigoja ne vėliau kaip Grafike numatytais terminais atlikti Organizacinio modelio sukūrimui bei įgyvendinimui reikalingus veiksmus:

11.1. užbaigti rengti, patvirtinti ir teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruoti šios Sutarties pasirašymo metu Savivaldybės jau inicijuotą teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detalųjį planą (toliau Sutartyje vadinamas – Kvartalo detalusis planas), kurio pagrindu, pakeičiant atitinkamus Savanorių aikštės skvero detaliojo plano bei Miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius:
11.1.1. prie Savanorių aikštės detaliuoju planu formuojamo Savanorių aikštės skvero sklypo bus prijungta naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybai reikalinga žemės sklypo, Savanorių aikštės skvero detaliajame plane pažymėto Nr. 3, dalis ir taip suformuotas Naujos autobusų stoties sklypas; 
11.1.2. naujai formuojamo Naujos autobusų stoties sklypo atžvilgiu bus numatytas žemės sklypo naudojimo būdas – „susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“. Savivaldybė savo nuožiūra gali numatyti ir papildomus (alternatyvius) sklypo naudojimo būdus;

11.2. patvirtinus ir teritorijų planavimo dokumentų registre įregistravus Kvartalo detalųjį planą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti naujai suformuoto Naujos autobusų stoties sklypo kadastro duomenų nustatymo veiksmus bei Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Naujos autobusų stoties sklypo nuosavybės teisę Lietuvos Respublikos vardu;

11.3. jei dėl kokių nors nuo Šalių valios nepriklausančių priežasčių būtų neįmanoma parengti, patvirtinti ir įregistruoti Kvartalo detaliojo plano, Naujos autobusų stoties sklypas gali būti suformuotas ir reikalingi jo naudojimo reglamentai nustatyti parengiant kitus teritorijų planavimo ir/ar žemės sklypų formavimo dokumentus ir/ar jų pakeitimus;  

11.4. teisės aktuose nustatyta tvarka perimti iš Lietuvos Respublikos nuosavybės teisę į Naujos autobusų stoties sklypą bei Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Savivaldybės nuosavybės teisę į Naujos autobusų stoties sklypą. Tuo atveju, jei dėl nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių Savivaldybė negali perimti iš Lietuvos Respublikos nuosavybės teisės į Naujos autobusų stoties sklypą, tai Šalys tarsis dėl kitų galimų teisėtų galimybių Savivaldybei įgyti ir/ar Projekto įmonei perduoti atitinkamas teises į Naujos autobusų stoties sklypą, kiek to reikia vykdyti naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybą Projekto įmonės vardu. Pastaruoju atveju atitinkamai rašytiniu Šalių susitarimu yra keičiamas Organizacinis modelis ir su tuo susiję Šalių įsipareigojimai ir teisės;

11.5. priimti visus reikalingus sprendimus bei atlikti veiksmus, kurių pagrindu būtų padidintas Panevėžio autobusų parko įstatinis kapitalas Savivaldybės turtiniu įnašu: Automobilių stovėjimo aikštele (su atitinkama Automobilių stovėjimo aikštelės sklypo valdymo ir naudojimo teise, jei tuo metu galiosiantys teisės aktai leis perleisti tokią teisę į Automobilių stovėjimo aikštelės sklypą) bei Naujos autobusų stoties sklypu. Šalys pareiškia, kad:
11.5.1. Savivaldybė, priimdama sprendimą didinti Panevėžio autobusų parko įstatinį kapitalą Savivaldybės turtiniu įnašu turės vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (toliau – Disponavimo įstatymas), tame tarpe nustatyti atitikimą reikalingam kiekiui Disponavimo įstatyme numatytų investavimo kriterijų;
11.5.2. Savivaldybė, vadovaudamasi taikytinais teisės aktais, pati ir/ar savo nuožiūra pasitelkdama trečiąsias šalis įvertins čia aptariamo Savivaldybės turtinio įnašo investavimo atitikimą Disponavimo įstatyme numatytiems investavimo kriterijams ir parengs atitinkamą sprendimą;

11.6. priimti sprendimus bei atlikti veiksmus, kurių pagrindų Panevėžio autobusų parkas galėtų pasirašyti su Investuotoju Projekto įmonės steigimo sutartį ir Akcininkų sutartį.

12. Investuotojas įsipareigoja priimti visus reikalingus sprendimus bei atlikti veiksmus, kurie yra reikalingi Projekto įmonės įsteigimui, įskaitant bet neapsiribojant, pasirašyti Projekto įmonės steigimo sutartį ir Akcininkų sutartį.

13. Panevėžio autobusų parkas įsipareigoja priimti visus sprendimus bei atlikti veiksmus, kurie yra reikalingi Projekto įmonės įsteigimui, įskaitant bet neapsiribojant, pasirašyti Projekto įmonės steigimo sutartį ir Akcininkų sutartį.

14. Tuo atveju, jei šios Sutarties 11 punkte numatyti veiksmai nėra užbaigti iki 2018 m. spalio 30 d., tai Investuotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį šios Sutarties X skyriuje numatyta tvarka ir sąlygomis.

15. Atlikus šios Sutarties 11 punkte numatytus veiksmus ir įsteigus Projekto įmonę, Šalys nedelsiant priims visus reikalingus sprendimus bei atliks visus veiksmus, kurie yra reikalingi Projekto įmonės įstatinio kapitalo padidinimui tokiomis sąlygomis:

15.1. Panevėžio autobusų parkas į Projekto įmonės įstatinį kapitalą įneš turtinį įnašą – Automobilių stovėjimo aikštelę (su atitinkama valdymo ir naudojime teise į Automobilių stovėjimo aikštelės sklypą, jeigu tuo metu galiosiantys teisės aktai tą leis) bei Naujos autobusų stoties sklypą – pagal Šalių bendru sutarimu pasirinkto licencijuoto turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka atliktame turtinio įnašo vertinime nustatytą jo vertę;

15.2. Investuotojas, neviršijant Maksimalios investicijų sumos, į Projekto įmonės įstatinį kapitalą įneš piniginį įnašą, kurio dydis bus toks, kad, atsižvelgiant į nustatytą Panevėžio autobusų parko turtinio įnašo vertę, po Projekto įmonės įstatinio kapitalo padidinimo būtų išlaikyta proporcija, jog Projekto įmonės 49 proc. akcijų priklausytų Panevėžio autobusų parkui, o 51 proc. akcijų priklausytų Investuotojui;

15.3. Panevėžio autobusų parkas įkeis Investuotojo naudai Panevėžio autobusų parko turimus 49 proc. Projekto įmonės akcijų Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko įsipareigojimų Investuotojui, numatytų Sutarties 45 punkte, tinkamo įvykdymo užtikrinimui. Panevėžio autobusų parkui priklausančių Projekto įmonės akcijų įkeitimo sandoris bus sudaromas, kai teisės aktų nustatytą tvarka Panevėžio autobusų parkas įgys nuosavybės teisę į Projekto įmonės akcijas. Projekto įmonės akcijos bus įkeičiamos jų nominalia verte.

16. Investuotojas, neviršijant Maksimalios investicijų sumos, įsipareigoja teikti finansavimą Investicijų projekto įgyvendinimui investuojant į Projekto įmonės įstatinį kapitalą, kaip nurodyta šioje Sutartyje, bei suteikiant paskolą Projekto įmonei tokiomis sąlygomis:

16.1. paskola suteikiama dalimis pagal faktinį poreikį, atsižvelgiant į Investicijų projekto įgyvendinimo bei naujos Panevėžio autobusų stoties projektavimo ir statybos eigą, kad Projekto įmonė turėtų pakankamai lėšų ir galėtų tinkamai atsiskaityti su savo rangovais ir tiekėjais;

16.2. paskola suteikiama 2 (dviejų) metų laikotarpiui, tačiau bet kokiu atveju paskolos grąžinimo terminas yra pratęsiamas taip, kad Projekto įmonė neturėtų pareigos grąžinti paskolos, išskyrus Sutarties nutraukimą joje numatyta tvarka ir sąlygomis;

16.3. paskola suteikiama su metinėmis palūkanomis, kurios bus nustatytos paskolos sutarties pasirašymo dieną vadovaujantis Lietuvos banko skelbiamomis Lietuvoje veikiančių komercinių bankų juridiniams asmenims suteikiamų analogiškos trukmės paskolų  vidutinėmis palūkanų normomis;

16.4. susikaupusios palūkanos Projekto įmonės Investuotojui nebus mokamos, o bus kaupiamos ir perkeliamos Investuotojo įmonei kartu su grąžintina paskola, kaip tai aptarta šios Sutarties 16.5 punkte;

16.5. reorganizavimo procedūros pagrindu padalijant Projekto įmonę į dvi bendroves ar pritaikant kitą šios Sutarties 17.6 punkte numatytą procedūrą, visas įsipareigojimas dėl paskolos su susikaupusiomis palūkanomis grąžinimo tenka Investuotojo įmonei.

17. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka užbaigus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties (visų ją sudarančių statinių, jei jų būtų keli) statybą (t.y. gavus statybos užbaigimo aktą ir įregistravus statinius Projekto įmonės vardu Nekilnojamojo turto registre), nedelsiant bus pradėtos vykdyti Projekto įmonės reorganizavimo padalijimo būdu į dvi bendroves procedūros šiomis sąlygomis:

17.1. Projekto įmonės reorganizavimo padalijimo būdu į dvi bendroves procedūros rezultate Projekto įmonės turto, teisių ir pareigų pagrindu atsirastų du juridiniai asmenys – uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienos visos akcijos nuosavybės teise priklausytų Panevėžio autobusų parkui (kitur Sutartyje vadinama – Panevėžio autobusų parko įmonė), o kitos visos akcijos nuosavybės teise priklausytų Investuotojui (toliau Sutartyje vadinama – Investuotojo įmonė); 

17.2. Panevėžio autobusų parko įmonei nuosavybės teise atiteks šie nekilnojamojo turto objektai: naujos Panevėžio miesto autobusų stotis (visi ją sudarantys statiniai, jei jų būtų keli) bei Naujos autobusų stoties sklypas;

17.3. Investuotojo įmonei nuosavybės teise atiteks Automobilių stovėjimo aikštelė be jokių papildomų apribojimų (su atitinkama Automobilių stovėjimo aikštelės sklypo valdymo ir naudojimo teise, jei tuo metu galiosiantys teisės aktai leis perleisti tokią teisę);

17.4. Projekto įmonė turi būti pilnai atsiskaičiusi su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos rangovais ir tiekėjais arba likę įsiskolinimai (mokėtinos sumos) tenka Investuotojo įmonei;

17.5. Investuotojo įmonei tenka visas įsipareigojimas dėl Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos su susikaupusiomis palūkanomis grąžinimo;

17.6. Panevėžio autobusų parkui tenkančios Panevėžio autobusų parko įmonės akcijos turi būti laisvos nuo įkeitimo;  

17.7. Panevėžio autobusų parko (gavus atitinkamo bendrovės organo pritarimą) ir Investuotojo bendru sutarimu gali būti pasirinkta kita, Šalims palankesnė, Projekto įmonės išskaidymo procedūra (Projekto įmonės reorganizavimas padalinimo būdu ar bendrovės atskyrimas ar panaši sutarta procedūra), leidžianti pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą.

18. Išskaidžius Projekto įmonę, Savivaldybė ir Panevėžio autobusų parkas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kokius veiksmus su Panevėžio autobusų parko įmone ir jai priklausančiu turtu, o Investuotojas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kokius veiksmus su Investuotojo įmone ir jai priklausančiu turtu ir laikoma, jog Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį yra pilnai įvykdyti, išskyrus šios Sutarties 3.3.4 ir 3.4.2 punktuose numatytą Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko įsipareigojimą dėl naujos viešos erdvės įrengimo. 

19. Šalys patvirtina savo supratimą, kad tiek Investicijų projekto įgyvendinimo metu, tiek įgyvendinus Investicijų projektą Projekto įmonė nebus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties operatorius ir neteiks keleivių vežimo bei kitų viešųjų paslaugų.

20. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka užbaigus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties (visų ją sudarančių statinių, jei jų būtų keli) statybą, nedelsiant Projekto įmonė pagal tarp Šalių suderintą sutartį suteiks teisę Panevėžio autobusų parkui būti naujos Panevėžio miesto autobusų stoties operatoriumi ir ją valdyti bei ja naudotis teikiant keleivių vežimo paslaugas.

21. Šalys susitaria, kad:

21.1. įnašų į Projekto įmonės įstatinį kapitalą bei suteiktų paskolų forma investuotos lėšos bus naudojamos išimtinai Investicijų projekto įgyvendinimui ir šioje Sutartyje numatytų rezultatų sukūrimui;

21.2. bus siekiama kuo labiau minimizuoti pačios Projekto įmonės išlaikymo kaštus (pvz., samdyti tik minimalų būtiną darbuotojų skaičių ir t.t.);

21.3. siekiant įsitikinti tinkamu naujos Panevėžio autobusų stoties statybos darbų vykdymu ir darbų kokybe, Savivaldybė ar Panevėžio autobusų parkas paskirs savo įgaliotą asmenį (-is) statybos darbų eigos priežiūrai. Toks įgaliotas asmuo (-ys) turės teisę, netrukdydamas rangovui vykdyti statybos darbus, darbo dienomis, darbo valandomis patekti į statybvietę ir tikrinti, ar vykdomi darbai atitinka tarp Šalių suderintą techninį projektą, dalyvauti susirinkimuose (pasitarimuose), gauti visą informaciją, susijusią su rangos darbų vykdymu, dalyvauti rangos darbų rezultatų priėmimuose. Toks įgaliotas asmuo (-ys), pastebėjęs vykdomų darbų neatitikimą patvirtintam techniniam projektui ar kokybiniams reikalavimams, privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Savivaldybę bei Projekto įmonę. 

V. Savivaldybės teisės ir pareigos

22.  Savivaldybė įsipareigoja:

22.1. kaip įmanoma greičiau (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 10 dienų po atitinkamo kitos Šalies kreipimosi, nebent atitinkamais atvejais taikytinuose teisės aktuose būtų nustatytas kitoks terminas) tinkamai išduoti, pasirašyti reikalingus suderinimus, sutikimus, leidimus ir pan., kiek to reikia šios Sutarties tikslams pasiekti ir Šalių įsipareigojimams įvykdyti bei teisėms realizuoti;

22.2. bendradarbiauti su kitomis Šalimis Sutarties vykdymo metu;

22.3. atlikti kitus Sutartyje numatytus veiksmus, reikalingus Investicijų projekto įgyvendinimui;

22.4. [bookmark: _Hlk487191848]nedelsiant informuoti kitas Šalis (pateikiant su tuo susijusią informaciją) apie bet kokias atsiradusius ar Savivaldybei paaiškėjusias aplinkybes, trukdančias ar galinčias ateityje sutrukdyti ar kitaip neigiamai įtakoti tinkamą šios Sutarties vykdymą. 

23. Savivaldybė turi teisę:

23.1. gauti informaciją, teikti pasiūlymus, pageidavimus dėl naujos Panevėžio autobusų stoties projekto sprendinių, vykdomų naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos darbų; 

23.2. kontroliuoti, kaip Investuotojas vykdo šia Sutartimi, Bendrovės steigimo sutartimi ir  Akcininkų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

23.3. reikalauti iš kitų Šalių tinkamo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

VI. Investuotojo teisės ir pareigos

24.  Investuotojas įsipareigoja:

24.1. Investicijų projekto įgyvendinimui šioje Sutartyje numatytomis formomis skirti ne daugiau kaip 700 000 Eur (septynių šimtų tūkstančių eurų) (plius taikytinas PVM) sumą (kitur Sutartyje vadinamas – Maksimali investicijų suma), kurie skirti naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimui ir statybai bei Organizacinio modelio (kiek tai susiję su Projekto įmonės įkūrimu ir veikla) sukūrimui, įgyvendinimui ir palaikymui bei Investicijų projekto įgyvendinimui. Šiuo Šalys patvirtina, kad Investuotojo iki šios Sutarties pasirašymo į naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektinių pasiūlymų parengimą faktiškai investuota, dokumentais (sąskaitomis-faktūromis ir kt.) pagrįsta suma yra įskaitoma į Investuotojo pagal šią Sutartį atliktą investicijų sumą ir, atitinkamai, į Maksimalią investicijų sumą, kai Projekto įmonė iš Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos nedelsiant nuperka iš Investuotojo atitinkamą rezultatą – projektinius pasiūlymus. Kitos Investuotojo iki šios Sutarties pasirašymo investuotos lėšos nėra įskaitomos į Investuotojo pagal šią Sutartį atliktą investicijų sumą ir, atitinkamai, į Maksimalią investicijų sumą. Investuotojo pagrįstos išlaidos, patirtos Investicijų projekto įgyvendinimui po Sutarties pasirašymo iki Projekto įmonės įsteigimo, taip pat bus įskaitomos į Investuotojo pagal šią Sutartį atliktą investicijų sumą ir, atitinkamai, į Maksimalią investicijų sumą, kai Projekto įmonė iš Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos nedelsiant nuperka iš Investuotojo atitinkamą rezultatą;

24.2. tiek, kiek tai pagrįstai priklauso nuo Investuotojo, užtikrinti, kad nauja Panevėžio miesto autobusų stotis būtų projektuojama ir statoma pagal Šalių patvirtintą projektą ir taip, kad Maksimalios investavimo sumos pakaktų naują Panevėžio miesto autobusų stotį pilnai pastatyti, užbaigti ir įregistruoti Projekto įmonės vardu. Atsižvelgiant į tai, kad naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybas organizuoja Investuotojas, rizika dėl Maksimalios investavimo sumos viršijimo tenka Investuotojui (su sąlyga, kad: (a) Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko reikalavimai ir pageidavimai dėl naujos autobusų stoties nedidina statybos kaštų ir/ar neilgina statybų termino, ir (b) Savivaldybė ir Panevėžio autobusų parkas laiku ir operatyviai vykdys visus savo įsipareigojimus, kad statybos terminas būtų kuo trumpesnis) ir Investuotojas yra individualiai atsakingas už pilnai ir tinkamai atliktus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos darbus pagal Šalių patvirtintą techninį projektą ir šios Sutarties sąlygas, skiriant tam reikiamas lėšas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko reikalavimai Investuotojui dėl techninio projekto ir statybos darbų vykdymo sprendinių yra privalomi tik tuo atveju, jei jie yra skirti tam, kad taikytinų teisės aktų reikalavimų ir/ar Atrankos sąlygose numatytų reikalavimų neatitinkantys sprendiniai taptų tokius reikalavimus atitinkančiais;

24.3. būti atsakingu už naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimą ir statybą Akcininkų sutartyje nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant: konsultacijų Projekto įmonei teikimu, Investuotojo turimų žinių (know-how) Projekto įmonei perdavimu, sutarčių su projektuotojais ir rangovais pasirūpinimu, pagalba visais procedūriniais klausimais, pagalba vykdant atliekamų projektavimo bei statybos darbų priežiūrą, pagalba priimant atliktus darbus bei suteiktas paslaugas;

24.4. tiek, kiek tai priklauso nuo Investuotojo, laiku įgyvendinti Investicijų projekto veiksmus;

24.5. Investicijų projekto įgyvendinimo esminius veiksmus derinti su Savivaldybe;

24.6. teikti kitoms Šalims organizacinę pagalbą;

24.7. dėti visas nuo jo priklausančias pagrįstas pastangas, kad Investicijų projektas būtų įgyvendintas tokiais terminais, kurie leistų Savivaldybei savo įsipareigojimų vykdymui pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimo priemonėmis;

24.8. vykdyti kitus Sutartyje numatytus Investuotojui priskirtinus įsipareigojimus, kad būtų tinkamai įgyvendintas Investicijų projektas, Organizacinis modelis, Sutartis, Investavimo pasiūlymas;

24.9. laikytis Akcininkų sutartyje numatytų įsipareigojimų ir tiek, kiek tai priklauso nuo Investuotojo, kaip akcininko, užtikrinti, kad Projekto įmonė laikytųsi jos steigimo dokumentų bei atliktų veiksmus, reikalingus šios Sutarties įgyvendinimui;

24.10. bendradarbiauti su kitomis Šalimis Sutarties vykdymo metu;

24.11. nedelsiant informuoti kitas Šalis (pateikiant su tuo susijusią informaciją) apie bet kokias atsiradusius ar Investuotojui paaiškėjusias aplinkybes, trukdančias ar galinčias ateityje sutrukdyti ar kitaip neigiamai įtakoti tinkamą šios Sutarties vykdymą.
 
25. Investuotojas turi teisę:

25.1. gauti informaciją iš kitų Šalių apie šios Sutarties įgyvendinimo eigą; 

25.2. reikalauti iš kitų Šalių tinkamo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

VII. Panevėžio autobusų parkas teisės ir įsipareigojimai

26.  Panevėžio autobusų parkas įsipareigoja:

26.1. įgyvendinant šią Sutartį laikytis Panevėžio autobusų parko steigimo dokumentuose numatytų reikalavimų;

26.2. teikti kitoms Sutarties Šalims organizacinę pagalbą;

26.3. bendradarbiauti su kitomis Šalimis Sutarties vykdymo metu; 

26.4. laiku, Projekto įmonės nurodytais terminais, teikti Projekto įmonei visus su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties eismo kontrolės ir keleivių informacine sistema susijusius duomenis, kiek to reikia tokios sistemos įtraukimui į autobusų stoties techninį projektą;

26.5. [bookmark: _Hlk495322717]reikiama apimtimi finansuoti ir rūpintis naujos Panevėžio miesto autobusų stoties eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistemos (tiek techninės įrangos, tiek programinės įrangos) įsigijimu, įrengimu ir įdiegimu;

26.6. laikytis Akcininkų sutartyje numatytų įsipareigojimų ir tiek, kiek priklauso nuo Panevėžio autobusų parko, kaip akcininko, užtikrinti, kad Projekto įmonė laikytųsi jos steigimo dokumentų bei atliktų veiksmus, reikalingus šios Sutarties įgyvendinimui;

26.7. nedelsiant informuoti kitas Šalis (pateikiant su tuo susijusią informaciją) apie bet kokias atsiradusius ar Panevėžio autobusų parkui paaiškėjusias aplinkybes, trukdančias ar galinčias ateityje sutrukdyti ar kitaip neigiamai įtakoti tinkamą šios Sutarties vykdymą.

27.  Panevėžio autobusų parkas turi teisę:

27.1. gauti informaciją iš kitų Šalių apie šios Sutarties įgyvendinimo eigą;

27.2. reikalauti iš kitų Šalių tinkamo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo;

27.3. paskirti įgaliotą asmenį(-is) naujos Panevėžio autobusų stoties statybų darbų kontrolei vykdyti.

VIII. Naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimas ir statyba

28. Nauja Panevėžio miesto autobusų stotis bus statoma Projekto įmonės vardu, t.y. Projekto įmonė vykdys naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statytojo funkcijas, iš Investuotojo pagal šią Sutartį investuotų lėšų. Nežiūrint to, Investuotojas Grafike numatytais terminais, kiek tai objektyviai įmanoma ir protinga, atliks naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimo parengiamuosius veiksmus, kad, įsteigus Projekto įmonę, naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimas vyktų kaip įmanoma greičiau.

29. Nauja Panevėžio miesto autobusų stotis turi atitikti Atrankos sąlygose numatytus reikalavimus. Be to, siekiant išvengti abejonių, Šalys susitaria, kad:

29.1. nauja Panevėžio miesto autobusų stotis apima tiek patį stoties (keleivių aptarnavimo) pastatą, tiek peroną (su keleivių laukimo vietomis ir autobusų manevravimo ir stovėjimo aikštele), tiek žemiau aptartų bazinių eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistemos įrengimo darbų atlikimą, tiek lauko inžinerinių tinklų įrengimą bei gerbūvio sutvarkymą Naujos autobusų stoties sklypo ribose;

29.2. rengiant naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektą, jame bus suprojektuota ir eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistema pagal Panevėžio autobusų parko Projekto įmonei pateiktus tokios sistemos duomenis. Baziniai eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistemos įrengimo darbai, kurie apima reikiamų elektros maitinimo kabelių, informacijos perdavimo tinklų įrengimą ir kitus darbus, kurie yra reikalingi tam, eismo kontrolės ir keleivių informacinė sistema galėtų būti įdiegiama be papildomų pastato statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų, patenka į Projekto įmonės įsipareigojimų dėl naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimo ir statybos apimtį. Pačios eismo kontrolės ir keleivių informacinės sistemos įrenginių (tiek techninės įrangos, tiek programinės įrangos) įsigijimas, įrengimas ir įdiegimas nepatenka į Projekto įmonės įsipareigojimų dėl naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimo ir statybos apimtį ir visu tuo rūpinsis bei visą tam reikalingą finansavimą užtikrins Panevėžio autobusų parkas. Be to, Panevėžio autobusų parkas privalo Projekto įmonės nurodytu laiku (kad tai neigiamai neįtakotų visos naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimo ir statybos) ir pakankama apimtimi pateikti Projekto įmonei reikalingus duomenis (pvz., reikalingi elektros tinklų prievadai ir kt.) dėl būsimos paminėtos sistemos, kiek to pagrįstai reikia naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimui ir statybai;

29.3. rengiant naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektą, kiek tai pagrįstai įmanoma, kartu bus parengtas ir Dabartinės autobusų stoties sklypo dalyje vietoj Dabartinės autobusų stoties perono (kiemo aikštelės) numatomo įrengti naujo viešo skvero/parko projektas, kuris Projekto įmonės bus neatlygintinai perduotas Panevėžio autobusų parkui ar Savivaldybei ar jos nurodytam subjektui arba bus paliktas Panevėžio autobusų parko įmonei;

29.4. Savivaldybė kartu su Panevėžio autobusų parku jų lėšomis, atsakomybe ir rizika Dabartinės autobusų stoties sklypo dalyje vietoj Dabartinės autobusų stoties perono (kiemo aikštelės) įrengdami naują viešą skverą/parką vadovausis rengiant naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektą kartu parengtu bei tarp Šalių suderintu ir Panevėžio autobusų parkui ar Savivaldybei ar jos nurodytam subjektui perduotu naujo viešo skvero/parko projektu.

30. Rangovų, paslaugų teikėjų, tiekėjų atrinkimo tvarka yra numatyta Akcininkų sutartyje.

31. Šalys susitaria, kad prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentą galutiniam naujos Panevėžio miesto autobusų stoties techniniam projektui turės pritarti Savivaldybės atstovas ir Investuotojas. Savivaldybės atstovas ir Investuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po projekto iš Projekto įmonės gavimo privalo arba raštu pritarti pateiktam techniniam projektui, arba raštu pateikti motyvuotas, konkrečias pastabas, neprieštaraujančias šios Sutarties nuostatoms. Jei per šį terminą negaunamas nei vienas iš paminėtų raštiškų atsakymų, tai laikoma, kad pateiktas techninis projektas yra atitinkamos Šalies patvirtintas ir ji jam pilnai pritaria. Jei yra pateikiamos motyvuotos, konkrečios pastabos, tai Šalys geranoriškai tarsis dėl jų įgyvendinimo, o pakoreguotas techninis projektas pakartotinai yra tvirtinamas šiame punkte numatyta tvarka.

32. Savivaldybė įsipareigoja kaip įmanoma greičiau (bet kokiu atveju neviršydama teisės aktuose nustatytų terminų) atlikti visas administracines procedūras, susijusias su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektavimu (įskaitant reikalavimų bei statybą leidžiančio dokumento išdavimą ir kt.). 

33. Savivaldybė, rengdama į Teritoriją patenkančios susisiekimo infrastruktūros (gatvės, dviračių takai, pėsčiųjų zonos/takai, automobilių stovėjimo vietos, viešosios erdvės, mažoji architektūra, gerbūvis ir kt.) ir inžinerinės infrastruktūros (požeminės inžinerinės komunikacijos, apšvietimas ir t.t.) projektus, jų projektinius sprendinius derina su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projekto sprendiniais, o, vykdydama tokios infrastruktūros statybos darbus, juos derina su naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos darbais. Tuo atveju, jei dėl Savivaldybės priimamų paminėtos infrastruktūros projekto sprendinių ar atitinkamai vykdomų paminėtos infrastruktūros statybos darbų reikia keisti jau parengtus naujos Panevėžio miesto autobusų stoties projektinius sprendimus ir/ar vykdomus jos statybos darbus, tai Savivaldybė kompensuoja Projekto įmonei visus su tokiais pakeitimais susijusius kaštus. 

IX. Šalių pareiškimai

34. Savivaldybė pareiškia, kad:

34.1. ji turi teisę sudaryti šią Sutartį, visi pagal taikytinus teisės aktus ir vidinius Savivaldybės dokumentus privalomi leidimai, patvirtinimai ir pritarimai šios Sutarties sudarymui yra gauti ir Sutartis bei jose esantys įsipareigojimai sukuria Savivaldybei teisėtas ir galiojančias prievoles, kurios gali būti įgyvendinamos jos atžvilgiu priverstine tvarka pagal šios Sutarties nuostatas;

34.2. Savivaldybės atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį;

34.3. Savivaldybei nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš ją ar jos pradėtų prieš kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų turėti iš esmės neigiamos įtakos Savivaldybės galimybei vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

34.4. Savivaldybė nėra inicijavusi ir/ar pradėjusi jokių veiksmų ir procesų ir/ar jai nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios darytų šią Sutartį ar kokias nors jos nuostatas negaliojančiomis ir/ar galėtų sutrukdyti tinkamą šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;

34.5. Savivaldybė supranta, kad: (a) Investuotojas sudaro šią Sutartį pasitikėdamas Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko pareiškimais bei ta informacija, kuri buvo jų pateikta Investuotojui, (b) Investuotojas nepradėjo jokio savarankiško patikrinimo dėl Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko pareiškimų teisingumo ir tikslumo, (c) Investuotojas sudaro šią Sutartį ir įsipareigoja ją įgyvendinti ir investuoti tik tuo atveju, jei visas Investicijų projektas yra įgyvendinamas pilna apimtimi šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis, nebent Investuotojas sutiktų kitaip.

35. Investuotojas pareiškia, kad:

35.1. Investuotojas yra ir ateityje liks Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, teisėtai įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos bei kitus jam taikomus įstatymus ir turintis teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga šiai Sutarčiai vykdyti;

35.2. Investuotojas ir jo atitinkamai įgalioti darbuotojai, vadovai ir akcininkai atliko visus veiksmus ir gavo visus reikalingus leidimus šiai Sutarčiai sudaryti, šioje Sutartyje prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, ir Sutartis bei jose esantys įsipareigojimai sukuria Investuotojui teisėtas ir galiojančias prievoles, kurios gali būti įgyvendinamos jo atžvilgiu priverstine tvarka pagal šios Sutarties nuostatas;

35.3. turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti šią Sutartį ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, yra gavusi visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus;

35.4. Investuotojui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų turėti iš esmės neigiamos įtakos Investuotojo finansinei padėčiai ir / ar verslui, ir / ar galimybei vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

35.5. Investuotojas visiškai ir besąlygiškai Investavimo pasiūlymo pateikimo metu atitiko ir šios Sutarties sudarymo metu atitinka visus Atrankos sąlygose nustatytus atrankos dalyvių kvalifikacinius kriterijus;

35.6. visa atrankos metu Investuotojo pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiklą, patirtį, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, yra teisinga ir atspindi tikrąją padėtį;

35.7. Investuotojui nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje Sutartyje prisiimtų jo įsipareigojimų vykdymą;

35.8. Investuotojas supranta, kad Savivaldybė sudaro šią Sutartį pasitikėdama Investuotojo pareiškimais bei ta informacija, kuri buvo jo pateikta Savivaldybei. Savivaldybė nepradėjo jokio savarankiško patikrinimo dėl Investuotojo pareiškimų teisingumo ir tikslumo.

36. Panevėžio autobusų parkas pareiškia, kad:

36.1. yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tinkamai įsteigta ir teisėtai veikianti bendrovė;

36.2. turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti šią Sutartį ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, yra gavusi visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus;

36.3. Sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius Panevėžio autobusų parkas įsipareigojimus, kurie gali būti įgyvendinami jo atžvilgiu priverstine tvarka pagal šios Sutarties nuostatas.

X. Sutarties nutraukimas ir Šalių atsakomybė

37. Savivaldybė ar Investuotojas turi teisę nesikreipdami į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti Sutartį šiais atvejais:

37.1. kita Šalis nevykdo ar netinkamai įvykdo (jei toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra iš Panevėžio autobusų parko pusės, tai tokią Sutarties nutraukimo teisę turi tik Investuotojas) šia Sutartimi ir/ar Akcininkų sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties ir/ar Akcininkų sutarties pažeidimas, o Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis yra prieš tai pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties ir/ar Akcininkų sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties ir/ar Akcininkų sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminio Sutarties ir/ar Akcininkų sutarties pažeidimo tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį (kuris negali būti trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų), kurie buvo numatyti tokiame pranešime; 

37.2. dėl šioje Sutartyje aptartų nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai sutartiniai įsipareigojimai negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 180 dienų iš eilės.

38. Šalys susitaria, kad, šios Sutarties esminiais pažeidimais, suteikiančiais teisę nutraukti Sutartį, bus laikomi šie pažeidimai:

38.1. Investuotojas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius vėluoja vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl atitinkamų sumų investavimo;

38.2. atitinkamos Šalies Sutartyje pateikti pareiškimai ir garantijos yra iš esmės neteisingi ir tai daro šios Sutarties vykdymą iš esmės negalimu;

38.3. bet kuri Šalis daugiau kaip 3 (tris) mėnesius vėluoja vykdyti bet kuriuos savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir/ar Akcininkų sutartį ir Šalims tarpusavio derybų metu (kurios negali trukti ilgiau kaip 30 dienų) nepavyksta rasti susidariusios padėties sprendimo būdo.

39. Savivaldybė taip pat turi teisę nesikreipdama į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti šią Sutartį, raštu apie tai informuodama kitas Šalis, jei Investuotojo atžvilgiu yra pradėtos restruktūrizavimo, likvidavimo, bankroto ar analogiškos procedūros ir tai Savivaldybei duoda pagrindą pagrįstai manyti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įgyvendinti laikantis Sutartyje nustatytų sąlygų.

40. Šalys turi teisę nesikreipdamos į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti šią Sutartį, jei tolimesnis Investicijų projekto įgyvendinimas pagal šios Sutarties sąlygas tampa nebegalimas ne dėl Šalių kaltės ir/ar nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių (pvz., dėl kitų institucijų sprendimų, dėl Savivaldybės turto investavimo ekonominės – socialinės naudos pagrindimo neigiamos išvados, ar pan.) ir Šalims tarpusavio derybų metu (kurios negali trukti ilgiau kaip 90 dienų) nepavyksta rasti susidariusios padėties sprendimo būdo (tame tarpe, jei reikia, ginčyti institucijų sprendimus, keisti Sutartį, kad būtų pasiektas iš esmės analogiškas ekonominis ir teisinis rezultatas, ar kt.). Šalys, naudodamosi šiame punkte numatyta nutraukimo teise, turi elgtis sąžiningai, ja naudotis tik išimtiniais atvejais ir pirmiausia dėti visas protingas pastangas, kad Sutartis būtų išsaugota ir vykdoma toliau.

41. Investuotojas taip pat turi teisę nesikreipdamas į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti šią Sutartį, raštu apie tai informuodamas kitas Šalis:

41.1. jei Panevėžio autobusų parko atžvilgiu yra pradėtos restruktūrizavimo, likvidavimo, bankroto ar analogiškos procedūros ir tai Investuotojui duoda pagrindą pagrįstai manyti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įgyvendinti laikantis Sutartyje nustatytų sąlygų ir Savivaldybei bei Investuotojui tarpusavio derybų metu (kurios negali trukti ilgiau kaip 30 dienų) nepavyksta rasti susidariusios padėties sprendimo būdo;

41.2. šios Sutarties 14 punkte numatytu pagrindu. Jei tokia teisė atsiranda dėl Savivaldybės ir/ar Panevėžio autobusų parko kaltės, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu iš Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko pusės.  

42. Ši Sutartis taip pat gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu.

43. Panevėžio autobusų parkas jokiais atvejais neturi teisės savarankiškai vienašališkai nutraukti Sutarties, jei jos nenutraukia Savivaldybė.

44. Savivaldybei vienašališkai nutraukus šią Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka dėl Investuotojo kaltės: 

44.1. [bookmark: _Hlk493184462][bookmark: _Hlk493606794]Investuotojas privalo parduoti, o Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas (juo gali būti ir Panevėžio autobusų parkas) privalo nupirkti visas Investuotojui priklausančias Projekto įmonės akcijas už šios Sutarties 47.1 punkte numatytą kainą. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų po Sutarties nutraukimo pasirašyti Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir atlikti visus kitus tokiam Projekto įmonės akcijų pardavimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose dėl Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (tačiau ne dėl Projekto įmonės akcijų nuosavybės perėjimo, kurie bus atliekami nurodytu metu vėliau) ir kt.), ir


44.2. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas suteikia finansavimą (a) Projekto įmonei, reikalingą tam, kad Projekto įmonė grąžintų Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir (b) Projekto įmonės akcijų pirkėjui, reikalingą atsiskaitymui su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

44.3. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonė grąžina Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir

44.4. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonės akcijų pirkėjas atsiskaito su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

44.5. [bookmark: _Hlk493184703][bookmark: _Hlk499980673]nuosavybės teisė į Investuotojo parduodamas Projekto įmonės akcijas pereina pirkėjui nuo pilno atsiskaitymo už perkamas Projekto įmonės akcijas bei pilno Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos sumos (su susikaupusiomis palūkanomis) grąžinimo Investuotojui. Šalys ir akcijų pirkėjas įsipareigoja atlikti visus tokiam nuosavybės perėjimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose ir kt.), ir

44.6. Investuotojas sumoka Savivaldybei baudą, lygią 20% nuo Maksimalios investicijų sumos, kuri laikoma Investuotojo kitoms Šalims mokamomis netesybomis už Sutarties pažeidimą. Šalys susitaria, kad Investuotojo mokamą baudą: (a) Savivaldybė ar kitas jos nurodytas subjektas, įsigyjantis Investuotojui priklausančias Projekto įmonės akcijas, turi teisę išskaičiuoti iš Investuotojui mokamos Projekto įmonės akcijų pardavimo kainos, ar (b) Projekto įmonė turi teisę išskaičiuoti iš Investuotojui gražinamos Projekto įmonei suteiktos paskolos sumos bei mokamų susikaupusių palūkanų sumos. Jei tokių sumų nepakanka išskaičiuoti visos Investuotojo turimos sumokėti baudos, tai likusią baudos dalį Investuotojas privalo sumokėti Savivaldybei ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Sutarties nutraukimo, ir

44.7. jokie kiti Savivaldybės, Panevėžio autobusų parko ir Projekto įmonės nuostoliai dėl tokio Sutarties nutraukimo Investuotojo nėra atlyginami, ir 

44.8. Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu Investuotojo parduodamos Projekto įmonės akcijos turi sudaryti 51 proc. Projekto įmonės akcijų, Investuotojo parduodamų akcijų suteikiamos balsavimo teisės neturi būti perleistos ar apribotos, akcijos neturi būti įkeistos ir/ar kitaip apsunkintos. Šalys susitaria, kad Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu esant bent kokiam Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų apsunkinimui ar kitokiam šiame Sutarties punkte nurodytų reikalavimų neatitikimui, Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas, taip pat Projekto įmonė turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų dėl akcijų pirkimo kainos sumokėjimo ir paskolos grąžinimo Investuotojui vykdymą tol, kol šie apsunkinimai ar neatitikimai bus pilnai pašalinti ar ištaisyti, ir

44.9. ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po nuosavybės teisės į Investuotojo turimas Projekto įmonės akcijas perėjimo akcijų pirkėjui, Investuotojas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus Panevėžio autobusų parkui priklausančių Projekto įmonės akcijų įkeitimo Investuotojo naudai išregistravimui.

45. Investuotojui vienašališkai nutraukus šią Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka dėl Savivaldybės ir/ar Panevėžio autobusų parko kaltės:

45.1. [bookmark: _Hlk493184835]Investuotojas privalo parduoti, o Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas (juo gali būti ir Panevėžio autobusų parkas) privalo nupirkti visas Investuotojui priklausančias Projekto įmonės akcijas už šios Sutarties 47.1 punkte numatytą kainą. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų po Sutarties nutraukimo pasirašyti Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir atlikti visus kitus tokiam Projekto įmonės akcijų pardavimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose dėl Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (tačiau ne dėl Projekto įmonės akcijų nuosavybės perėjimo, kurie bus atliekami nurodytu metu vėliau) ir kt.), ir

45.2. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas suteikia finansavimą (a) Projekto įmonei, reikalingą tam, kad Projekto įmonė grąžintų Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir (b) Projekto įmonės akcijų pirkėjui, reikalingą atsiskaitymui su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

45.3. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonė grąžina Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir

45.4. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonės akcijų pirkėjas atsiskaito su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

45.5. nuosavybės teisė į Investuotojo parduodamas Projekto įmonės akcijas pereina pirkėjui nuo pilno atsiskaitymo už perkamas Projekto įmonės akcijas, pilno Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos sumos (su susikaupusiomis palūkanomis) grąžinimo Investuotojui ir žemiau nurodytos baudos sumokėjimo Investuotojui. Šalys ir akcijų pirkėjas įsipareigoja atlikti visus tokiam nuosavybės perėjimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose ir kt.), ir

45.6. Savivaldybė ir Panevėžio autobusų parkas, veikdami kaip solidarūs skolininkai, sumoka Investuotojui baudą, lygią 20% nuo Maksimalios investicijų sumos, kuri laikoma Savivaldybės ir Panevėžio autobusų parko Investuotojui mokamomis netesybomis už Sutarties pažeidimą. Šiame punkte paminėtą baudą Savivaldybė ir Panevėžio autobusų parkas privalo sumokėti Investuotojui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo, ir

45.7. jokie kiti Investuotojo nuostoliai dėl tokio Sutarties nutraukimo nėra atlyginami, ir

45.8. Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu Investuotojo parduodamos Projekto įmonės akcijos turi sudaryti 51 proc. Projekto įmonės akcijų, Investuotojo parduodamų akcijų suteikiamos balsavimo teisės neturi būti perleistos ar apribotos, akcijos neturi būti įkeistos ir/ar kitaip apsunkintos. Šalys susitaria, kad Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu esant bent kokiam Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų apsunkinimui ar kitokiam šiame Sutarties punkte nurodytų reikalavimų neatitikimui, Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas, taip pat Projekto įmonė turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų dėl akcijų pirkimo kainos sumokėjimo, paskolos grąžinimo Investuotojui bei baudos sumokėjimo Investuotojui vykdymą tol, kol šie apsunkinimai ar neatitikimai bus pilnai pašalinti ar ištaisyti, ir

45.9. ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po nuosavybės teisės į Investuotojo turimas Projekto įmonės akcijas perėjimo akcijų pirkėjui, Investuotojas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus Panevėžio autobusų parkui priklausančių Projekto įmonės akcijų įkeitimo Investuotojo naudai išregistravimui.    
 
46. Šaliai vienašališkai nutraukus šią Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka nesant kitos Šalies kaltei: 

46.1. Investuotojas privalo parduoti, o Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas (juo gali būti ir Panevėžio autobusų parkas) privalo nupirkti visas Investuotojui priklausančias Projekto įmonės akcijas už šios Sutarties 47.1 punkte numatytą kainą. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų po Sutarties nutraukimo pasirašyti Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir atlikti visus kitus tokiam Projekto įmonės akcijų pardavimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose dėl Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (tačiau ne dėl Projekto įmonės akcijų nuosavybės perėjimo, kurie bus atliekami nurodytu metu vėliau) ir kt.), ir

46.2. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas suteikia finansavimą (a) Projekto įmonei, reikalingą tam, kad Projekto įmonė grąžintų Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir (b) Projekto įmonės akcijų pirkėjui, reikalingą atsiskaitymui su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

46.3. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonė grąžina Investuotojui pastarojo Projekto įmonei suteiktą paskolos sumą (su susikaupusiomis palūkanomis), ir

46.4. ne vėliau kaip per kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo Projekto įmonės akcijų pirkėjas atsiskaito su Investuotoju už iš jo perkamas Projekto įmonės akcijas, ir

46.5. nuosavybės teisė į Investuotojo parduodamas Projekto įmonės akcijas pereina pirkėjui nuo pilno atsiskaitymo už perkamas Projekto įmonės akcijas ir pilno Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos sumos (su susikaupusiomis palūkanomis) grąžinimo Investuotojui. Šalys ir akcijų pirkėjas įsipareigoja atlikti visus tokiam nuosavybės perėjimui įforminti reikalingus veiksmus (atlikti įrašus vertybinių popierių sąskaitose ir kt.), ir

46.6. jokie kiti Šalių nuostoliai dėl tokio Sutarties nutraukimo viena kitai nėra atlyginami, ir

46.7. Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu Investuotojo parduodamos Projekto įmonės akcijos turi sudaryti 51 proc. Projekto įmonės akcijų, Investuotojo parduodamų akcijų suteikiamos balsavimo teisės neturi būti perleistos ar apribotos, akcijos neturi būti įkeistos ir/ar kitaip apsunkintos. Šalys susitaria, kad Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu esant bent kokiam Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų apsunkinimui ar kitokiam šiame Sutarties punkte nurodytų reikalavimų neatitikimui, Savivaldybė ar jos nurodytas subjektas, taip pat Projekto įmonė turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų dėl akcijų pirkimo kainos sumokėjimo ir paskolos grąžinimo Investuotojui vykdymą tol, kol šie apsunkinimai ar neatitikimai bus pilnai pašalinti ar ištaisyti, ir

46.8. ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po nuosavybės teisės į Investuotojo turimas Projekto įmonės akcijas perėjimo akcijų pirkėjui, Investuotojas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus Panevėžio autobusų parkui priklausančių Projekto įmonės akcijų įkeitimo Investuotojo naudai išregistravimui.

47. Šios Sutarties 44-46 bei 48.3 punktų įgyvendinimo tikslais, Šalys susitaria, kad:

47.1. Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų pardavimo kaina yra apskaičiuojama pagal formulę: 	
K = I – P, kur
K – Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų pardavimo kaina;
I – Investuotojo Sutarties nutraukimo dienai investuota (įnašo į Projekto įmonės įstatinį kapitalą bei Projekto įmonei suteiktų paskolų forma) bendra suma;
P – Investuotojo Sutarties nutraukimo dienai Projekto įmonei suteiktų paskolų suma (be susikaupusių palūkanų);

47.2. Investuotojo parduodamų Projekto įmonės akcijų pardavimo kainos sumokėjimui reikalingos sumos, taip pat Investuotojo Projekto įmonei suteiktos paskolos (su susikaupusiomis palūkanomis) grąžinimui reikalingos sumos finansavimą Projekto įmonei ir Projekto įmonės akcijų pirkėjui Savivaldybė ir/ar Panevėžio autobusų parkas privalo suteikti tokiais terminais, kad Projekto įmonė ir Projekto įmonės akcijų pirkėjas galėtų laiku įvykdyti numatytus įsipareigojimus;

47.3. Projekto įmonei ir/ar Projekto įmonės akcijų pirkėjui vėluojant atsiskaityti su Investuotoju, Projekto įmonė ir/ar Projekto įmonės akcijų pirkėjas moka Investuotojui delspinigius, lygius 0,02% (pradedant nuo trisdešimt pirmos vėlavimo dienos – 0,08%) nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

48. Šios Sutarties 44-46 punktų įgyvendinimo tikslais, Šalys susitaria, jog šiuose punktuose nustatyti susitarimai kartu yra ir susitarimas dėl Investuotojui priklausančių Projekto įmonės akcijų: 

48.1. pirkimo opciono Savivaldybei (ar jos nurodytam subjektui) (toliau Sutartyje vadinama – Pirkimo opcionas), kuris įgyvendinamas Sutartyje numatyta tvarka, kai Sutartį nutraukia Savivaldybė šios Sutarties 44 ar 46 punktuose numatyta tvarka ir Investuotojas laiku neatlieka šios Sutarties 44 ar 46 punktuose numatytų veiksmų arba kai Sutartį nutraukia Investuotojas Sutarties 45 ar 46 punktuose numatyta tvarka, tačiau jis laiku neatlieka Sutarties 45 ar 46 punktuose numatytų veiksmų ir per 10 dienų nuo nustatyto termino Projekto įmonės akcijų pirkimo pardavimo  sutarties pasirašymui neinicijuoja Pardavimo opciono, ir

48.2. pardavimo opciono Investuotojui (kitur Sutartyje vadinama – Pardavimo opcionas), kuris įgyvendinamas Sutartyje numatyta tvarka, kai Sutartį nutraukia Investuotojas šios Sutarties 45 ar 46 punktuose numatyta tvarka ir Savivaldybė laiku neatlieka šios Sutarties 45 ar 46 punktuose numatytų veiksmų arba kai Sutartį nutraukia Savivaldybė Sutarties 44 ar 46 punktuose numatyta tvarka, tačiau ji laiku neatlieka Sutarties 44 ar 46 punktuose numatytų veiksmų ir per 10 dienų nuo nustatyto termino Projekto įmonės akcijų pirkimo pardavimo  sutarties pasirašymui neinicijuoja Pirkimo opciono,

kuriuos įgyvendinus Investuotojui priklausančių Projekto įmonės akcijų nuosavybės teisė automatiškai pereina Savivaldybei (ar jos nurodytam subjektui). Opcionai gali būti įgyvendinti tik jei yra įvykdyti Sutarties 44.8, 45.8 ar 46.7 punktų reikalavimai. Pirkimo opcionas ir Pardavimo opcionas įgyvendinami tokia tvarka:

48.3. Šalims nustatytu terminu nepasirašius Investuotojui priklausančių Projekto įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, atitinkamai Savivaldybė (kai įgyvendinamas Pirkimo opcionas) ar Investuotojas (kai įgyvendinamas Pardavimo opcionas) pateikia raštišką pranešimą kitoms Šalims bei Projekto įmonei apie atitinkamo opciono įgyvendinimą („Pranešimas apie opciono įgyvendinimą“), kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta: 
(i) atitinkamos Šalies anksčiau pateikto pranešimo dėl Sutarties nutraukimo data ir Sutarties nutraukimo pagrindas; 
(ii) už išperkamas Projekto įmonės akcijas mokama kaina, nurodyta šios Sutarties 47.1 punkte; 
(iii) Savivaldybės įsipareigojimas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo suteikti reikiamą finansavimą bei Projekto įmonės įsipareigojimas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo grąžinti suteiktą paskolą (su susikaupusiomis palūkanomis), Projekto įmonės akcijų pirkėjo įsipareigojimas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo sumokėti Investuotojui išperkamų Projekto įmonės akcijų pardavimo kainą bei Savivaldybės įsipareigojimas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo sumokėti Investuotojui Sutartyje numatytą baudą (kai taikytina) – kai Savivaldybė įgyvendina Pirkimo opcioną, arba Investuotojo nurodymas Savivaldybei ir Panevėžio autobusų parkui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo suteikti reikiamą finansavimą Projekto įmonei ir Projekto įmonės akcijų pirkėjui bei nurodymas Projekto įmonės akcijų pirkėjui ir Projekto įmonei ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo sumokėti Investuotojui išperkamų Projekto įmonės akcijų pardavimo kainą bei grąžinti suteiktą paskolą (su susikaupusiomis palūkanomis) ir nurodymas Savivaldybei ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po Sutarties nutraukimo sumokėti Investuotojui Sutartyje numatytą baudą (kai taikytina) – kai Investuotojas įgyvendina Pardavimo opcioną; 
(iv) nurodymas Projekto įmonės akcijų apskaitos tvarkytojui padaryti atitinkamus įrašus akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose apie Projekto įmonės akcijų nuosavybės perėjimą akcijų pirkėjui  nuo momento, kai yra visiškai atsiskaityta už akcijas, Investuotojui yra grąžinta paskola (su susikaupusiomis palūkanomis) ir Investuotojui yra sumokėta bauda (kai taikytina);

48.4. Projekto įmonės vadovas, gavęs Pranešimą apie opciono įgyvendinimą, nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, padaro atitinkamus įrašus apie Projekto įmonės akcijų perleidimą akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose arba užtikrina jų padarymą ir pateikia akcininkams išrašus iš jų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų;

48.5. ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po nuosavybės teisės į Investuotojo turimas Projekto įmonės akcijas perėjimo akcijų pirkėjui, Investuotojas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus Panevėžio autobusų parkui priklausančių Projekto įmonės akcijų įkeitimo Investuotojo naudai išregistravimui. 

49. Visais atvejais Šalis, pažeidusi šią Sutartį, privalo atlyginti kitoms Šalims ir visiems nukentėjusiems asmenims dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius (tiek, kiek nepadengia Sutartyje numatytos ir atitinkamai Šaliai mokamos netesybos), atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo, nebent šioje Sutartyje kitur yra numatytas atitinkamas atsakomybės ribojimas. Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę.

50. Tuo atveju, jei ši Sutartis yra nutraukiama joje numatytais pagrindais iki Projekto įmonės įsteigimo, tai jokios Investuotojo iki šios Sutarties pasirašymo į Investicijų projektą jau investuotos sumos Investuotojui nėra kompensuojamos.  

51. Savivaldybė ir Panevėžio autobusų parkas yra solidariai atsakingi prieš Investuotoją dėl tinkamo šios Sutarties vykdymo ar jos pažeidimo. 

XI. [bookmark: _GoBack]Nenugalimos jėgos aplinkybės

52. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą (įskaitant karus, maištus, civilinius streikus ar neramumus, gaisrą, žemės drebėjimą, uraganą ir kitas stichines nelaimes, bet jomis neapsiribojant). Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

53. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas Sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

54. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitoms Šalims pirminį raštišką pranešimą apie šių aplinkybių atsiradimą ir trumpą jų turinio apibūdinimą.

55. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirminio pranešimo pateikimo nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis privalo pateikti kitoms Šalims išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį Šalies gebėjimui vykdyti Sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti, bet neapsiribojant šia informacija.

56. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms Sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

XII. Kitos nuostatos

57. Šalys susitaria, kad šios Sutarties įgyvendinimui jos paskirs savo įgaliotus atstovus, kurie turės teisę atitinkamos Šalies vardu priimti/patvirtinti visus sprendimus, duoti sutikimus ir patvirtinimus ir atlikti visus kitus veiksmus, jei tai nekeičia šios Sutarties sąlygų. Šios Sutarties pasirašymo momentui tokiais Šalių įgaliotais atstovais yra: iš Savivaldybės pusės – Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, iš Investuotojo pusės – Audrius Masionis, iš Panevėžio autobusų parko pusės – bendrovės vadovas. Kiekviena Šalis įsipareigoja geranoriškai kaip galima greičiau įvykdyti kitos Šalies motyvuotą prašymą pakeisti Šalies atstovą kitu.

58. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ar bet kada atitinkamai Šaliai pareikalavus (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamo Šalies prašymo pateikimo) vyks Šalių įgaliotų atstovų pasitarimai dėl Investicijų projekto įgyvendinimo klausimų aptarimo (statuso aptarimas, problemų indentifikavimas, galimų sprendimų aptarimas ir priėmimas ir kt.). Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad jų įgalioti atstovai dalyvautų tokiuose pasitarimuose. Savivaldybės įgaliotas atstovas rengs tokių pasitarimų protokolus ir pateiks juos suderinimui kitoms Šalims, kurios savo pastabas dėl protokolo pateiks ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Suderintuose protokoluose užfiksuoti sprendimai ir susitarimai yra privalo Šalims.

59. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visos Šalys, ir galioja iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nenutraukiama arba nepasibaigia anksčiau laiko Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

60. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra įforminami Šalių raštišku susitarimu.

61. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojanti, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančių likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji.

62. Šiai Sutarčiai, taip pat su šia Sutartimi susijusiems Šalių tarpusavio santykiams (įskaitant santykius, kylančius iš Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo, bet jais neapsiribojant) ir jiems aiškinti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

63. [bookmark: _Hlk491333327]Šalys sieks išspręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, kylančius iš šios Sutarties, konsultacijomis, pagrįstomis abipusio bendradarbiavimo principu. Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, jo neišsprendus geranoriškai šalių derybomis, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo teismo arbitrų bus 3 (trys). Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

64. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad šios Sutarties projektą pirmiausia parengė Savivaldybė, po to savo pastabas pateikė Investuotojas. Tada Savivaldybė ir Investuotojas vedė tarpusavio derybas. Šis procesas buvo užbaigtas Šalių sutarimu dėl visoms Šalims priimtino šios Sutarties teksto. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji derybų dėl šios Sutarties laikotarpiu veikė sąžiningai.

65. Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

66. Prieš šios Sutarties yra pridedami šie priedai, kurie sudaro neatskiriamą jos dalį:

Priedas Nr. 1. Investavimo pasiūlymas. 
Priedas Nr. 2. Atrankos sąlygos.
Priedas Nr. 3. Investicijų projekto įgyvendinimo grafikas.
Priedas Nr. 4. Steigimo sutarties projektas.
Priedas Nr. 5. Akcininkų sutarties projektas.

XIII. Sutarties šalių rekvizitai bei parašai

	Savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė,  
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Tel. 8 45 501 360 
Faksas: 8 45 501 354
El. paštas savivaldybe@panevezys.lt 



_________________________
Administracijos direktorius
Rimantas Pauža
	Investuotojas

UAB „BALTISCHES HAUS“,
J. Jasinskio g. 16a, 01112 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 111543781
Tel.: + 370 5 269 19 95
Faksas: + 370 5 269 19 93
El. paštas info@balthaus.eu 


______________________
Direktorius
Saulius Buteliauskas
	

UAB „Panevėžio autobusų parkas“
J. Basanavičiaus g. 67, LT-36204 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147024322
Tel.: 8 45 43 32 32
Faksas: 8 45 43 99 95
El. paštas info@panevezioautobusai.lt 

_______________________
Generalinis direktorius
Rimantas Petukauskas







26

