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BENDROSIOS DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
PUSLAPIO 

NR. 
LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

 1 0 Antraštinis lapas 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-BD.DŽ 2 0 
Bendrosios dalies bylos tekstinių dokumentų ir 
brėžinių žiniaraštis 

2 lapai 

P/01416-00-KTP.SK-PS 4 0 Projekto sudėtis 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-BD.BD 5 0 Bendrieji duomenys 3 lapai 

P/01416-00-KTP.SK-BD.BSR 8 0 Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-BD.BAR 11 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 35 lapai 

P/01416-00-KTP.SK-BD.TS 40 0 Bendroji techninė specifikacija 5 lapai 

 53  PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI: 1 lapas 

 54  Projektavimo užduotis 9 lapai 

 63  Prisijungimo sąlygos 21 lapas 

 84  Kadastriniai duomenys  7 lapai 

 92  Teritorijų planavimo dokumentai 4 lapai 

 96  Pritarimų suderinimų sąrašas 1 lapas 

 97  Toponuotrauka 7 lapai 

 104  Geologija 13 lapų 

 117  
Želdinių ir aplinkos būklės vertinimas bei 
tvarkymo rekomendacijos 

19 lapų 

 136  Pievos projektas 6 lapai 

 142  Projekto vadovo paskyrimo įsakymas 1 lapas 

 143  
Projekto vadovo ir projekto dalių vadovų 
kvalifikacijos atestatai 

7 lapai 

 149  Projektuotoju tarpusavyje suderinimu sąrašas  1 lapas 

 150  
Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
liudijimas 

2 lapai 

 152  Įmonės registravimo pažymėjimas 1 lapas 

 153  Naudotos programinės įrangos sąrašas 1 lapas 

 154  BRĖŽINIAI: 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-SP.B-01 155 0 Sklypo planas. M1:500 1 lapas 

BYLOS ŽYMUO: P/01416-00-KTP-BD.DŽ 

STATINYS: 
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS 
KNIAUDIŠKIŲ PARKE  MOLAINIŲ G.3, PANEVĖŽYJE 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
PUSLAPIO 

NR. 
LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

P/01416-00-KTP.SK-SP.B-02 156 0 Nužymėjimo  ir dangų planas. M1:500 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-SP.B-03 157 0 
Suvestinis projektuojamų ir naikinamų, 
perkeliamų želdinių planas M1:500 

1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-SP.B-04 158 0 Sklypo vertikalinis planas M1:500 1 lapas 

P/01416-00-KTP.SK-SP.E-01 159 0 Suvestinis planas M1:500 1 lapas 



 
 
 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomas Bylos (segtuvo) žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

3.1 P/01416-00-KTP.SK-BD 0 BENDROJI DALIS  - 

3.2 
P/01416-00-KTP.SK-
SP/SA/SK 

0 
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS; STATYNIO 
ARCHITEKTŪRA; STATINIO KONSTRUKCIJOS 

- 

3.3 P/01416-00-KTP.SK-LVN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS - 

3.4 P/01416-00-KTP.SK-E 0 ELEKTROTECHNINĖ DALIS - 

3.5. P/01416-00-KTP.SK-SO 0 
PASIRENGIMAS STATYBOMS IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 

- 

3.6. P/01416-00-KTP.SK-KS 0 STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS - 

     

 
 
 
 

 

BYLOS ŽYMUO: P/01416-00-KTP.SK-PS 

STATINYS: KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS 
KNIAUDIŠKI Ų PARKE  MOLAINIŲ G.3, PANEVĖŽYJE 



   

   

0 2018  Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 
Kniaudiškių parke Molainių g.3, Panevėžyje 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Susisiekimo komunikacijos (8.2.) 

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.) 
Inžineriniai tinklai (9.) 

16508 PV  Renata Skemundrienė 2019 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Bendrosios dalies bylos tekstinių dokumentų ir brėžinių 
žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT  

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Panevėžio miesto savivaldybė  

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

P/01416 – 00 – KTP.SK – BD.DŽ-1 

Lapas Lapų 

1 3 

 

BENDRIEJI DUOMENYS 
STATYTOJAS:   
Panevėžio miesto savivaldybė; į.k. 111104115 Laisvės a.20, Panevėžys; tel. 8-45-501292; faks. 8-
45-501354 
PROJEKTUOTOJAS: 
UAB „ PANPROJEKTAS“ 
Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevėžys. 
Įm. k. 147462363. 
LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1650. 
Projekto vadovas Renata Skemundrienė , PV atestato Nr. 16508 
Tel. 8-45-581875        
El. paštas: info@panprojektas.lt 

1. PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI 
STATINIO PROJEKTUI RENGTI 

Projekto rengimo pagrindas: 
 projektavimo rangos sutartis 2019-01-09;                        
 statinių projektavimo užduotis (techninė užduotis) (specialiųjų sąlygų priedas Nr.1) 2019-01-09. 

 
Statinio klasifikavimas pagal jo panaudojimo paskirtį: 
Statinių grupės paskirtis – susisiekimo komunikacijos (8.2.); 
kitos paskirties inžineriniai statiniai   (12.); inžinieriniai tinklai (9.) – (STR 1.01.03:2017). 
 
Statinio kategorija 
II nesudėtingi statiniai; I nesudėtingi statiniai 
II nesudėtingų statinių; I nesudėtingų statinių požymiai, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių    
klasifikavimas“ 15 punktas. 

  
Statinio statybos rūšis 
Nauja statyba; rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio   statybos rūšys“). 
 
Reikalavimai projekto ekspertizei 
Projekto ekspertizė privaloma (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 72 
p). 
 
Projekto rengimo etapai 
Rengiamas kraštovaizdžio tvarkymo projektas. 
Projektas skirstomas į kelis etapus: 

 – I-muoju etapu numatoma vykdyti privalomus darbus, reikalingus parko įrengimui ir jo 
funkcionavimui (į tai įeina: paruošiamieji darbai, mažosios architektūros įranga ir įrengimas, 



Žymuo: 
P/01416 – 00 – KTP.SK – BD.DŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

apželdinimo, kraštovaizdžio formavimo darbai, medinio tako įrengimas, vandens telkinio didinimas, 
amfiteatro suformavimas, akmenų tako, žaliojo tunelio įrengimas, lauko apšvietimo ir elektros tinklų 
įrengimas); 
– II-ruoju etapu numatomas išorinis pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas, likusi mažosios architektūros 
įranga ir jos įrengimas, dviračių salelės, lauko apšvietimo ir elektros tinklų įrengimas, reikalingas 
objekto funkcionavimui; 

 – III-uoju etapu numatomas automobilių aikštelės, lauko inžinerinių tinklų, pontoninio liepto su 
laužaviete ir WC konteinerio pastato įrengimas 

Pirmuoju etapu darbai bus finansuojami projekto lėšomis su dalinimu Savivaldybės 
prisidėjimu, o kiti etapai bus įgyvendinami Savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšomis.  

 
Atlikti statybiniai tyrin ėjimai ir tyrimai. 
Statybos aikštelės topografiniai tyrinėjimai atlikti UAB „GEOPA“ 2019 m. kovo mėn. 
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai atlikti 1987 m. Komunalinio ūkio projektavimo instituto. 

 
Esamos padėties įvertinimas: 
Žemės sklypo adresas ir kadastro – Panėvėžys, Molainių g.3 
- Nr. 2701/0021:504 Panevėžio m.k.v. Žemės sklypo plotas 7,6981ha. 

 
Statinių statybos eiliškumas. 
Statiniai ir inžineriniai tinklai, kuriais vartotojo statinys prijungiamas prie veikiančių    
komunalinių inžinerinių tinklų, turi būti pastatyti ir pripažinti tinkamais naudoti. 
 
Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia  trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ 
str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad: 
statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 
1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
 

2.  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS 
DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

PROJEKTAS 
 
1. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 
2. STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
3. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 
4. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
6. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
7. STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
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8. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 

9. STR 1.12.06:2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
10. STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
14. STR 2.01.01(5):2008  Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
15. STR 2.01.01(6):2008  Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
16. STR 2.01.02:2016  Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
17. STR 2.02.02:2004  Visuomeninės paskirties statiniai 
18. STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
19. STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
20. STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos. 
21. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
22. STR 2.05.07:2005  Medinių konstrukcijų projektavimas 
23. STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
24. STR 2.05.21:2016  Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

25. VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS 
GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 



0 2017.02.22  Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 
Kniaudiškių parke Molainių g.3, Panevėžyje 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Susisiekimo komunikacijos (8.2.) 

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.) 
Inžineriniai tinklai (9.) 

16508 PV  Renata Skemundrienė 2019 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida

    
0 

    

LT  

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Panevėžio miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

P/01416 – 00 – KTP.SK – BD.BSR-1 

Lapas Lapų 

1 3 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I.1 SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0021:504)    
1.1. sklypo plotas m2 76981  
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  
1.3. sklypo užstatymo tankumas % -  
III. SUSISIEKIMO  KOMUNIKACIJOS     
1. Pėsčiųjų dviračių takai     
1.1. plotas* 

m2 4256,00* 

Statinio kategorija: 
II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 
 
Medžiaga: 
Asfalto danga  

2. Pėsčiųjų takai    

2.1. plotas* 

m2 1471,50* 

Statinio kategorija: 
II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 
 
Medžiaga: 
Medinės lentos 

3. Automobilių stovėjimo aikštelė (40 vieta, 2 iš skirtos 
žmonėms su negalia) 

  
 

1.1. plotas* 

m2 1240,00* 

Statinio kategorija: 
II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 
 
Medžiaga: 
asfalto danga  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
1. Buitinių nuotekų tinklai:   Statinio kategorija: 

II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 

1.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)     m/mm 127*/50  
2. Vandentiekio tinklai:   Statinio kategorija: 

II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 

2.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)     m/mm 142*/32  
3. Lietaus nuotekų tinklai   Statinio kategorija: 

II grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 

3.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)     m/mm 73*/200  
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Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

3. Elektros tinklai:    
3.1. ilgis*   m 4229.0*  
3.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 Cu 4x70; 

5x16;5x6; 
3x6;3x4; 
3x2.5  

 

V. KITI STATINIAI    
1. Pontoninis lieptas m2 135* Statinio kategorija: 

I grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 
 
Medžiaga: 
Medinių lentų danga  

2. Lauko tualetas konteinerinio tipo   Statinio kategorija: 
I grupės nesudėtingasis. 
 
Statybos rūšis:  
Nauja statyba. 

2.1. pastato paskirties rodikliai (vietų skaičius) - 2  

2.2. pastato bendrasis plotas* m2 8,23  
2.3. pastato 
tūris*                                                                          

m3 29,43  

2.4. aukštų skaičius*/aukštis* vnt./m 1/2,85  
2.5. atsparumo ugniai laipsnis - III  

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 
Kniaudiškių parke Molainių g.3, Panevėžyje 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Susisiekimo komunikacijos (8.2.) 

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.) 
Inžineriniai tinklai (9.) 

16508 PV  Renata Skemundrienė 2019 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida

    
0 

    

LT  

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Panevėžio miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

P/01416 – 00 – KTP.SK – BD.TS-1 

Lapas Lapų 

1 3 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDROJI DALIS 
Statytojas ( užsakovas):  
Panevėžio miesto savivaldybė; į.k. 111104115 Laisvės a.20, Panevėžys; tel. 8-45-501292; faks. 8-
45-501354 
Sklypas:  
Esamos padėties įvertinimas: 
Žemės sklypo adresas ir kadastro – Panėvėžys, Molainių g.3 
- Nr. 2701/0021:504 Panevėžio m.k.v. Žemės sklypo plotas 7,6981ha. 
 

Statinio techninis reglamentas 

1. Statybos rūšis Nauja statyba STR 1.01.03:2017 

2. Statinio naudojimo paskirtis ir funkcinė grupė 

Susisiekimo komunikacijos (8.2.) 
Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12.) 
Inžinieriniai tinklai (9.) 

STR 1.01.03:2017 

3. Gyvavimo trukmė 50 metų STR 1.12.06:2002 

4. Atsparumo ugniai laipsnis - 
Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai 

5. Statinio kategorija 
Priklauso I ir II nesudėtingų  
statinių kategorijai 

STR 1.01.03:2017 

 
Projekto sudėtis: 
Visos projekto dalys atitinka STR 1.04.04:2017 reikalavimus. 
 
Bendrieji reikalavimai: 
Kraštovaizdžio tvarkymo projekto ekspertizė - privaloma. 
Kraštovaizdžio tvarkymo projektas turi būti iki gaunant leidimą patvirtintas statytojo tvarkomųjų 

dokumentų pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimą. 
Projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra  - privalomas. Techninis prižiūrėtojas privalo 

pritarti statybos brėžiniuose nustatyta STR 1.04.04:2017 VIII skyrius tvarka. 
 
Leidimai sklypo paruošimui ir statybai: 
1. Leidimai sklypo paruošimui ir statybai 
2. 1.  Raštinį pritarimą statybai gauti pagal STR 1.07.01:2017 reikalavimus. 
3. 2. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą 
inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus. 
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4. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir 
šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą 
inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus. 
 
Eksploatavimo ir priežiūros žinynai: 
Rangovas pateikia vieną visos naudojamos įrangos eksploatavimo ir priežiūros žinyną komplektą 

likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Visa statybos vietoje sumontuota 
ar įrengta įranga priimama tik jei žinynus patvirtina statybos techninis prižiūrėtojas. 
1. Rangovas privalo pademonstruoti ir paaiškinti įrenginį ir jo paleidimo, eksploatavimo ir 

stabdymo metodus statybos techninio prižiūrėtojo nurodytam personalui. 
2. Rangovas taip pat privalo padėti darbdaviui sudaryti visas darbdavio reikalaujamas priežiūros 

sutartis su tiekėjais. 
3. Rangovas pateikia tris eksploatavimo ir priežiūros instrukciją komplektus, įrištus patvariuose 

viršeliuose. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose turi būti: 
3.1. Trumpas įrenginio eksploatavimo aprašymas. 
3.2. Nurodymai, kaip paleisti ir sustabdyti įrenginį, nurodant saugos ir (arba) eiliškumo 

aspektus. 
3.3. Išsamus, reikiamos priežiūros aprašymas, pasiūlant priežiūros dažnumą. 
3.4. Išsamus kiekvienos įrenginio dalies aprašymas, įskaitant gamintojo ir vietinio atstovo 

pavadinimą ir adresą, jos tipą ir modelį,  serijos numerį,  pajėgumą ir našumą. 
3.5. Visų atspausdintų išpildomų brėžinių komplektas. 
3.6. Medžiagą ir atsarginių dalių,  skirtų priežiūrai, sąrašas pagal gamintojų rekomendacijas. 

4. Visų įrengimų eksploatavimo ir priežiūros žinynas pateikiamas likus dviem mėnesiams iki praktinės 
darbų pabaigos, kad jį būtų galima analizuoti, teikti pastabas ir (arba) patvirtinti. Tinkamai 
patvirtinti eksploatavimo ir priežiūros žinynai perduodami statybos techniniam prižiūrėtojui likus 
dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Įrengimų tikrinimo duomenys išsiunčiami statybos 
techniniam prižiūrėtojui per dvi savaites nuo tokių įrengimų tikrinimo pabaigos ir jų atidavimo 
eksploatuoti. Sumontuotos įrangos brėžiniai perduodami statybos techniniam prižiūrėtojui likus 
dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos pažymos išdavimo.  
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2. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS. 

Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kniaudiškių parke, Panevėžyje 
projekto esamos būklės analizės dalyje pateikiami aiškinamasis raštas, suderinta topo nuotrauka 
ir esamos būklės brėžinys. 
Projekto pavadinimas:  
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kniaudiškių parke, Panevėžyje. 
Objektas:  
Kniaudiškių parko teritorija. Kniaudiškių parkas yra Panevėžio miesto centrinėje dalyje tarp 
Molainių, Žygeivių ir V. Alanto gatvių, sklypo adresas – Molainių g. 3.  
Objekto plotas: 
Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 7,6981 ha.  
Užsakovas:  
Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Tel. (8 45) 501 360, el. p. 
savivaldybe@panevezys.lt. 
 
Projekto rengėjas: 
UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 581875, el. p. 
elvyra@panprojektas.lt. 
Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: 
Išanalizuoti Kniaudiškių parko želdynus, pasiūlyti optimaliausią sprendimą tvarkant želdynus, 
suformuluojant jiems galimas vystymosi ir priežiūros gaires, numatant takų bei informacinę 
sistemą. 
Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai: 
Numatyti priemones didinti kraštovaizdžio ekologinę ir estetinę būklę (gerinti želdinių ir želdynų 
būklę, kelti vietovės estetinį potencialą, atskleisti, išryškinti estetines vertybes); 
Ugdyti ekologinę visuomenės savimonę (sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, domėtis, įsitraukti 
į puoselėjimą, kūrimą, supratingą vietovės kraštovaizdžio naudojimą). 
Finansavimo pobūdis: 
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-
APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 
lėšos.  

3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI. 
Sklypo kadastrinis numeris: 2701/0021:504. 
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; 
Sklypo naudojimo būdas: Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių 
bendro naudojimo) teritorijos. 

 
 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis  Pastabos 

I. SKLYPAS (Un. Nr. 4400-1615-1078) 

1.1.  Sklypo plotas m2 76981  

1.2. Kietų dangų plotas  m2 5496  

1.3. Naujai sodinamos vejos plotas m2 47 941  
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4. KLIMATO S ĄLYGOS PAGAL RSN 156-94:  
 Vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,2 ºC; 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 33,7 ºC; 
 absoliutus oro temperatūros minimumas: - 37,1 ºC; 
 santykinis oro metinis drėgnumas: 80 %; 
 vidutinis vėjo greitis (metinis) – 3,7 m/s; 
 vyraujantys vėjai – Š, P, PV, V, ŠV; 
 vidutinis metinis kritulių kiekis – 596 mm; 

maksimalus žemės įšalo gylis 103cm (galimas 1 kartą per 10 metų), 140 cm (galimas 1 kartą 
per 50 metų). 

5. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS. 
Šio projekto darbai planuojami vykdyti pagal etapus.  
Pirmuoju etapu numatoma vykdyti privalomus darbus, reikalingus parko įrengimui ir jo 
funkcionavimui (į tai įeina: paruošiamieji darbai, mažosios architektūros įranga ir įrengimas, 
apželdinimo, kraštovaizdžio formavimo darbai, medinio tako įrengimas, vandens telkinio didinimas, 
amfiteatro suformavimas, akmenų tako, žaliojo tunelio įrengimas, lauko apšvietimo ir elektros tinklų 
įrengimas).  
Antruoju etapu numatomas išorinis pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas, likusi mažosios architektūros 
įranga ir jos įrengimas, dviračių salelės, lauko apšvietimo ir elektros tinklų įrengimas, reikalingas 
objekto funkcionavimui.  
Trečiuoju etapu numatomas automobilių aikštelės, lauko inžinerinių tinklų, pontoninio liepto su 
laužaviete ir WC konteinerio pastato įrengimas. 
Pirmuoju etapu darbai bus finansuojami projekto lėšomis su dalinimu Savivaldybės prisidėjimu, o kiti 
etapai bus įgyvendinami Savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšomis.  

5.1. IV KONCEPCINIS SPRENDINYS -  „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. 
Išanalizavus esamos būklės situaciją rengiami sprendiniai.  

Parengta Kniaudiškių parko sutvarkymo sprendinys „Eglė žalčių karalienė“.  
Nagrinėjant šį apleistą ir nykų žemės lopinėlį, siūlant funkcinius, erdvinius, vizualinius sprendinius, 
kilo mintis jam suteikti pasakojimo turinį – kūdra - tai jūra, kalneliai su gojeliais – tai sūnūs ir dukrelė, 
o gyvatašakė eglė – tai Eglė, Žalčio žmona ir vaikų - Ąžuolo, Uosio, Beržo ir Drebulės mama. 
Kiekvienas kalnelis turės savo – vaiko vardą ir aplik jį žaliuos tos rūšies medžiai. Takai – kaip žalčiai, 
žydinti raudona pieva – „kraujo puta“, žydinti balta pieva – „pieno puta“. Broliai, kurie užkapojo žaltį 
– šermukšniai su raudonomis uogomis.  Aplink kūdrą veda medinių lentų Žalčio takas. Kvapniųjų 12 
vaistažolių „pagunda“ – Eglei išbandymas. Sūpynės – simbolis, išbaidantis piktąsias dvasias. Kaip 
įprasminti užduotį –Sunešioti dvylika klumpių - reikia įveikti dvylika  kalnelių šlaitų, Suverpti dvylika 
verpalų – apibėgti aplink Eglės kalnelį, kaip – išausti 12 drobių – 12 kartų pereiti „žaliuosius tunelius“. 
Reikia pasakojimą pradėti ir tęsti einant taku – maršrutu - ir einant atlikti užduotis: prie informacinio 
centro pasiimti planą, rasti „Marškinius“, juose – žaltį, po to „nunerti“ pas jį gyventi, po to susilaukti 
vaikų, po to  norėti namo, po to atlikti užduotis, po to šaukti žaltį, po to rasti jį negyvą, po to paversti 
vaikus medžiais.   

5.2. PARKO PRIEIGOS. 
Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas iš Žygeivių gatvės vakarinėje parko 
dalyje prie numatomos 40 vietų (2 iš jų skirtos žmonėms su negalia) automobilių stovėjimo aikštelės 
(bus įrengiama trečiuoju etapu). Šis įėjimas numatomas lankytojams, kurie į parką atvyks lengvaisiais 
automobiliais ar dviračiais. Šioje vietoje numatoma vieta lankytojų informaciniam edukaciniam 
centrui ir lankytojų WC pastatas (konteinerinio tipo). Lankytojų centre galima bus pasiimti 
lankstinuką, kuriame bus pateiktas pasakojimas apie Eglę – Žalčių karalienę - su schema kur, kokius 
simbolius bus galima pamatyti, užuosti išgirsti, pajausti ir išbandyti. Iš čia prasidės pėsčiųjų maršrutas, 
apėjus ratą – čia pat jis ir baigsis. 
Kitas įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas pietvakarinėje parko dalyje iš V. Alanto 
gatvės. Juo, kirtus pėsčiųjų/dviračių taką ir praėjus įdubą tarp esančių kalvelių  patenkama į ramiąją  
parko zoną prie Žydinčios pievos (,,Kraujo putos‘‘ pieva). 
Ketvirtas įėjimas taip pat numatomas iš T. Tilvyčio gatvės per KTU Panevėžio technologijų ir verslo 
fakulteto rūmų teritoriją. Pagrindinis rūmų fasadas ir įėjimas į rūmus orientuotas į būsimo parko pusę. 
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Šalia jo įrengta renginių aikštė. Iš jos ir numatomas patekimas į parko teritoriją. Tai būtų rytinė parko 
dalis. Šis įėjimas/įvažiavimas taip pat kerta pėsčiųjų/dviračių taką ir virsdama medinių lentų taku veda 
link kūdros ir aplink ją. 
Kiti du įėjimai/įvažiavimai numatomi iš dvylikaaukščių daugiabučių namų pusės šiaurės rytuose ir 
Molainių gatvės pusės - šiaurėje. Tai yra šiuo metu naudojamas gyventojų pramintas pėsčiųjų takas, 
kuriuo gyventojai iš daugiabučių eina į kitoje gatvės pusėje esančią maisto prekių parduotuvę ir atgal.  
 

5.3. PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKŲ TINKLAS 
Parko pėsčiųjų ir dviračių takų  tinklą sudaro du žiedai pagal parko perimetrą – išorinis 
pėsčiųjų/dviračių takas (tako plotis – 2,50 m, įrengiamas antruoju etapu) ir vidinis – pėsčiųjų takas 
(tako plotis – 1,50m, pačiame take įrengiamas 4,00m pločio pakėlimas, skirtas sunkesnei technikai 
įvažiuoti į šienaujamą teritoriją, įrengiama pirmuoju etapu). Šie takai jungiasi statmenomis jungtimis, 
kurios yra įėjimų takų tęsiniai. Išoriniu pėsčiųjų/dviračių taku galima apeiti/apvažiuoti visą parko 
teritoriją ir apžvelgti kalnelius „Beržas“, „Ąžuolas“, „Uosis“ ir “Drebulė“ su medžių gojeliais prie jų. 
Vidinis pėsčiųjų takas iš medinių lentų suteikia galimybę apžvelgti kalnelius iš vidinės parko erdvės. 
Aplink išvalytą kūdrą numatomas apžvalginis pėsčiųjų takas – „Žalčio takas“, kuris jungiasi prie 
bendro takų tinklo ir projektuojamos estrados ant vandens bei pontoninės aikštelės su laužaviete. Šioje 
vietoje bus galima kurti Joninių laužą, deginti Morę ir švęsti kitas šventes. Dviračių, pėsčiųjų takai 
įrengiami iš asfalto dangos. 

 
5.4. PARKO ERDVIN Ė KOMPOZICIJA. 

Pagal anksčiau parengtą parko įrengimo projektą, buvo pradėtas formuoti parko reljefas ir nuo 
Žygeivių, V. Alanto bei T. Tilvyčio gatvių pusių perimetru supilti kalneliai. Jie sudaro vizualinę 
užtvarą nuo urbanizuotų vaizdų. Šie kalneliai paliekami, nuo išorinės pusės apželdinami. Ant 
aukščiausio vakarinio kalnelio rytinės pusės šlaito  suformuojamas nuolydis žiemą šliuožti rogutėmis. 
Ant kalnelio priešais kūdrą  vakarinio šlaito projektuojamas amfiteatras (įrengiamas pirmuoju etapu). 
Šiaurės vakarinėje parko dalyje numatoma išvalyti užpelkėjusią kūdrą, vakarinėje jos dalyje paliekant 
natūralios augmenijos fragmentus (įrengiama pirmuoju etapu). Rytinėje kūdros dalyje numatoma 
estrada vaidinimams ir pontoninė aikštelė su laužaviete (įrengiama trečiuoju etapu). Kūdra aptveriama 
apsaugine tvorele. Pietinėje parko dalyje formuojama pieva vasaros piknikams ir balta pieva – „Pieno 
puta“ bei raudona pieva – „Kraujo puta“.  Šiuo projektu varliagyvių pralaida neprojektuojama, tačiau 
esant didesniam varliagyvių srautui ji galėtų būti įrengiama ateityje.  

5.5. DANGŲ ĮRENGIMAS. 
Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 12 

lentelę asfalto danga automobilių stovėjimo aikštelei įrengiama tokiu konstruktyvu: 
 4 cm asfalto dangos sluoksnis ( AC 11 VN); 
 5 cm asfalto dangos sluoksnis (AC 22 PN); 
 15 cm storio dolomitinės skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas, Ev2=120MPa 

(grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas); 
 30 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio smėlio iš fr.0/22,Ev2=100 MPa įrengimas 

(grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas); 
 esami pagrindai. 

Pėsčiųjų – dviračių asfalto dangos įrengimas įrengiamas tokiu konstruktyvu: 
 2,5 cm  storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis ( AC 11 VN); 
 6 cm storio asfalto dangos sluoksnis (AC 22 PN); 
 15 cm storio dolomitinės skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas; 
 21,5 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio. 

Pėsčiųjų – dviračių takų spalva bus derinama su Vyriausiojo architekto funkcijas atliekančiu 
asmeniu.  

Medinio tako su asfalto danga sujungimas pavaizduotas SP.B-7. 
Prieš įrengiant dangas, esamos vejos vietoje, nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sandėliuojamas 

tvarkomoje teritorijoje darbų vadovo nurodytoje vietoje, o pabaigus statybos darbus, gali būti 
panaudojamas ten, kur projekte numatytas vejos įrengimas. Pagal projektuojamų dangų gabaritus, 
iškasami dangų loviai. Įrengiamos dangos. 
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Inžinerinių tinklų, šulinėlių aukščiai turi būti tame pačiame lygyje su dangomis. 
 

5.6. PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI 
Dominuojantis elementas – edukacinis paviljonas (bus rengiamas kitu etapu) numatomas  santūrių 
formų su sutapdintu stogu ir stiklo vitrina. Pastato spalva – tamsiai pilka. Šalia jo - panašios 
architektūros lankytojų WC pastatas (įrengiama trečiuoju etapu). Prie pėsčiųjų takų susikirtimo šalia 
kūdros ir amfiteatro numatomos dvejos sūpuoklės (bus rengiamas kitu etapu), kurių metalinės dalys 
tamsiai pilkos spalvos, o sėdimosios dalys – natūralaus medžio spalvos ir faktūros. Lauko amfiteatras 
formuojamas iš šlaito, jis sutvirtinimas geotekstilės audiniu ir apsėjamas nauja veja (įrengiama 
pirmuoju etapu). Estrados ant vandens ir pontoninės aikštelės su laužaviete paviršiaus apdaila – 
natūralaus medžio impregnuotos lentos (įrengiama trečiuoju etapu). Suoliukai  prie pėsčiųjų takų 
numatomi metalinės konstrukcijos tamsiai pilkos spalvos su lentų apkalimu iš viršaus. Šiukšlių dėžės – 
plieno konstrukcija su medinėmis lentelėmis sujungta, naudojant nerūdijančio plieno varžtus/jungtis. 
Dviračių stovai – metalinės konstrukcijos dėžinio profilio, tamsiai pilkos spalvos. Parko šviestuvai 
numatomi 4,5 m aukščio, atramos – plieninių vamzdžių,  tamsiai pilkos spalvos, stačiakampiais 
šviestuvais, šviesos srautas įstrižai nukreiptas žemyn. Tvorelė aplink kūdrą numatoma iš impregnuotų 
tašelių medžio spalvos. Dviračių takų ir pėsčiųjų dangos projektuojamos iš asfaltbetonio. Dangos nuo 
žolės atskiriamos vejos bortais. 3 vabalų viešbučiai numatomi „Kraujo putos pievoje“. Medinio tako 
dalyje formuojama tako atkėlimo sistema ( dveji atkėlimo dangčiai, matmenys 1,50 x 2,00 m) skirta 
sunkesniam transportui įvažiuoti. 
 

PARKO ŽELDINI Ų SUTVARKYMAS. 
Kadangi parkas kuriamas skurdžioje buveinėje, labai svarbu išlaikyti per dešimtmetį susikūrusias 
jautrias ekosistemas ir jas papildyti tokiais medžiais, krūmais ir pievų augalais, kad jie sustiprintų ir 
pagreitintų vietovės tapsmą parku. Parko želdiniai numatyti tvarkyti pirmuoju etapu. 
Pagal visą parko perimetrą siūloma pasodinti įvairių medžių – beržų, ąžuolų, uosių,  drebulių, 
šermukšnių, pušų, klevų. Kalneliai turės savo vardus – Beržas, Ąžuolas, Uosis ir Drebulė. Šie medžiai 
kartu su kalneliais atitvers parko erdves nuo esančio urbanizuoto užstatymo. Parko teritorijos viduje 
siūlome suformuoti gojelius iš „savaiminukų“: ąžuolų, beržų ir gluosnių. Kalnelius numatoma palikti 
neapželdintus, palikti kai kur įsitvirtinusius „savaiminukus“ medžius: ąžuolus, beržus, tuopas, liepas; ir 
genėjant suformuotus krūmus. Kalneliai ir dabar labai mėgstami lankytojų – ant kiekvieno keteros yra 
po išmintą takelį. Kertant savaime prižėlusias blindes, karklus, laukines obelis, kriaušes, slyvas, 
šaltalankius, reikalinga šalinti tik mažiausius augalus, paliekant didžiausius. Laukinius vaismedžius - 
obelis, kriaušes, slyvas – palikti. Netoli Molainių gatvės esantį trikamienį trapųjį gluosnį reikalinga 
apgenėti ir palikti kaip seniausią parko medį. Ant dviejų gulinčių kamienų galėtų laipioti ir nuo jų 
šokinėti vaikai. Šalia šio gluosnio esančiame sąžalyne, jį iškertant, palikti 11 beržų ir 5 tuopas. Toliau, 
prie gyventojų išminto tako link Molainių gatvėje esančios  maisto prekių parduotuvės gojelyje yra 2 
dideli beržai ir 2 didelės liepos. Juos apgenėti, palikti augti. Šalia informacinio centro siūloma 
pasodinti gyvatšakę eglę – Eglę.  
Valant kūdrą, jos vakarinio šlaito fragmentą numatoma palikti natūralų, o išvalyti ir suformuoti naujai 
- rytinį šlaitą. Vakarinio šlaito augmeniją reikalinga papildyti vandens augalais – ajerais, vilkdalgiais 
(visi  numatomi sodinti želdiniai aprašyti lentelėje).  
Vykdant parko įrengimo darbus, teritorijos reljefas keičiamas nebus, pažeistos bus tik tos vietos, kur 
bus įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai, šlaite suformuojamas amfiteatras bei sodinami medžiai. 
Iškastas kūdros dumblas bus paskleistas toje pievos vietoje – ramioje zonoje, kur bus pasėta „Žydinti 
pieva“ ir reljefas toje vietoje praktiškai nepasikeis. Žolė aplink „Žydinti pieva“ perimetru bus 
pjaunama su tikslu, kad nesiveistų erkės ir kiti kenksmingi vabzdžiai. Bus menkai pažeistos esančios 
vabalų, skruzdėlių, driežų ir varlių buveinės ir, įrengus parką, bus sudarytos sąlygos jiems toliau čia 
gyventi.   
Lankytojams bus sukurta jauki ir sveika gamtinė erdvė aktyviam ir pasyviam poilsiui. 

Aplink įrengtą aikštelę ir vietose kur esama veja bus nuimta, numatomas vejos atsėjimas.  
Vykdant statybos darbus reikia laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193, 
reikalavimų. 
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KNIAUDIŠKI Ų PARKE ŠALINAMI MEDŽIAI. 
 

 Atsižvelgiant  į botaniko suteiktas rekomendacijas, numatome iškirsti keliolika  (6 vnt.) nedidelio 
diametro, savaiminius, trukdančius įgyvendinti projektą medelius, pagrinde esančius rytinėje dalyje, 
ant projektuojamo dviračių - pėsčiųjų tako. Viso naikinami 6 medžiai (2 spygliuočiai bei 4 lapuočiai).  
Kai kurie medeliai, trukdantys takų tiesimui, bus perkeliami į brėžinyje numatomas vietas.  
 
 

PARKE  ESANČIŲ ŠALINAM Ų MEDŽI Ų LENTEL Ė 

Eil.Nr. Medžio pavadinimas D(Ø), cm 
Kirsti projektin. tikslais, 

vnt. 
1. Mažalapė liepa 12                      1 

2. Pušis 4 1 

3. Ąžuolas 5 2 

4. Beržas 4 2 
 

 

NAUJI ŽELDINIAI. 

Naujų medžių sodinimui numatomos štai tokios rūšys:  

Nr. Medžio rūšis Pvz. Kiekis 

Aukštis, m 

arba 
diametras Ø, 

mm 

1. 
Gyvatšakė eglė  ‘Variegata‘   
(Picea abies   ‘Variegata‘ 

 

1 Ø 50 mm 

2. Eglė paprastoji (Picea abies) 

 

10 Ø 50 mm 
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3. Uosis (Fraxinus excelsior) 

 

14 Ø 60 mm 

4. 
Pušis kablelinė (Pinus 
uncinata) 

 

7 Ø 30 mm 

5. 
Karpotasis beržas (Betula 
pendula) 

 

17 Ø 50 mm 

6. Ąžuolas(Quercus robur) 

 

9 Ø 40 mm 

7. Drebulė ( Populus tremula) 

 

7 Ø 50 mm 
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8. Ieva (Padus padus) 

 

1 1-1,5(h) 

9. Šeivamedis (Sambucus nigra) 

 

2 1-1,5(h) 

10. 
Raukšlėtasis erškėtis ‘Ruba‘ 
(Rosa rugosa ‘Ruba‘) 

 

18 1-1,5(h) 

11. 
Raukšlėtasis erškėtis ‘Alba‘ 
(Rosa rugosa ‘Alba‘) 

 

9 1-1,5(h) 

12. 
Šermukšnis (Sorbus 
aucuparia) 

 

9 Ø 30 mm 
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13. Klevas (Acer platanoides) 

 

13 Ø 50 mm 

14. 
Gluosnis svyruoklis (Salix 
Babilonica) 

 

1 Ø 50 mm 

15. Kadagys (Juniperus communis)  11 
Ø 30 mm, 

1-1,5(h) 

16. 
Ginkmedis dviskiautis  
(Gingko biloba) 

 

5 Ø 50 mm 

17. 
Kukmedis europimis (Taxus 
baccata) 

 

10 
Ø 50 mm, 

1-1,5(h) 

 

 

,,KRAUJO PUTOS‘‘ GĖLYNO ŽELDINIAI. 

Šią pievą numatoma sėti iš mišinio. Į mišinį įeina šios gėlių rūšys, nurodytos lentelėje: 
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Nr. Gėlės rūšis Pvz. 

1. Aguona (Papaver) 

 

2. 

Kraujalakė  

Sanguisorba officinalis 

 

 

3. 

Goštautinė gaisrena 

Lychnis chalcedonica 

 

 

4. 

Kraujažolė (raud.) 

Achillea millefolium 'Red Velvet' 

 

 

5. 

Pievinis šalavijas 

Salvia pratensis 

 

 

6. 

Ilgagalvis dobilas 

Trifolia rubens  
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7. 

Paprastoji žemuogė 

Fragaria vesca 

 

 

8. 

Raudonasis eraičinas 

Festuba rubra 

 

 

9. 

Šilinis gvazdikas 

Dianthus deltoides 

 

 

10. 
Raudonėlis  

Origanum vulgare 

 

11. 

Smailiukė 

Lychnis viscaria  

 

 

12. 
Paprastoji baltagalvė 

Matricia recutita 

 

13. 

Čiobrelis keturbriaunis 

Thymus pulegioides 
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14. 

Raudonžiedis šakinys 

Silene dioica 

 

 

15. 

Mažoji ožiažolė 

Pimpinella saxifraga 

 

 

 

,,AROMATERAPIJOS PIEVA‘‘ LIETUVIŠKOS PIEVOS G ĖLĖS 

Šią pievą numatoma sėti iš mišinio. Į mišinį įeina šios gėlių rūšys, nurodytos lentelėje: 

Nr. Gėlės rūšis Pvz. 

1. 
Pievinė vingiorykštė  

(Filipendula vulgaris) 

 

2. 
Raudonėlis  

(Origanum vulgare) 

 

3. 
Keturbriaunis čiobrelis 

(Thymus pulegioides) 
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4. 
Mėta dirvinė 

(Mentha arvensis) 

 

5. 
Tikrasis lipikas  

(Galium verum) 

 

6. 
Kartusis kietis 

 (Artemisia absinthium) 

 

7. 
Juozažolė 

(Hysopus officinalis) 

 

8. 
Raukšlėtalapis erškėtis ,,Rubra“ 

 (Rosa rugosa ,,Rubra‘‘) 

 

9. 
Raukšlėtalapis erškėtis ,,Alba“ 

 (Rosa rugosa ,,Alba‘‘) 
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10. 
Paprastasis kmynas 

 (Carum carum) 

 

11. 
Vaistinis valerijonas 

 (Valeriana officinalis) 

 

12. 
Vaistinė ramunėlė 

 (Matricaria chamomilla) 

 

13. 
Pievinis šalavijas 

(Salvia pratensis) 

 

14. 
Raudonasis eraičinas 

(Festuba Rubra) 

 

 

DRĖGNŲ VIETŲ ŽELDINIAI 

Nr.  Želdinio rūšis Pvz. 
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1. Ajeras (Acorus calamus) 

 

2. Sibirinis vilkdalgis (Iris sibirica) 

 

3. 
Paprastoji gyvatžolė (Bistorta 

major) 

 

4. Puriena (Calthus palustris) 

 

5. 
Neužmirštuolė pelkinė (Myosotis 

scorpioides) 

 

6. 
Skėtinis bėžis (Butomus 

umbellatus) 

 

7. Raudoklė (Lytrum sallicaria) 
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8. Vandens lelija (Nymphea) 

 

 
Visus šioje teritorijoje augančius medžius siūloma prižiūrėti atsižvelgiant į dendrologų 

rekomendacijas.  
Visi projekte numatyti sprendiniai žymiai pagerins šios teritorijos kraštovaizdžio kokybę, padidins 

biologinę įvairovę, sudarys geras galimybes ilsėtis ir pažinti gamtą visiems gyventojams. 
 

6. MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI. 
Mažosios architektūros sprendiniai turi stilistiškai derėti tarpusavyje.  

Nuotrauka Aprašymas 

 

SUOLAS 

Kojos ir standumo juostos 
pagamintos iš cinkuoto ir dažyto 
milteliniu būdu (atlikta 
galvanizacija) plieno. Mediena - 
tropinis kietmedis. Lentelių 
matmenys 40x35 mm, viso 35 
lentelės. Tropinis kietmedis 
apdorotas insekticininiu, 
fungicidiniu ir vandeniui atspariu 
apsauginiu produktu. Kojos 
pagamintos iš 6 mm, storio plieno 
lakšto. Nerūdijančio plieno 
varžtai. 

Tvirtinimas: M10 tvirtinimo 
varžtai ankeravimui į pagrindą. 

Matmenys: 2000x1160x1315h mm. 
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ŠIUKŠLIAD ĖŽĖ 

Plieno konstrukcija su medinėmis 
lentelėmis sujungta, naudojant 
nerūdijančio plieno varžtus/jungtis. 
Plienas - cinkuotas ir dažytas. 
Dažymas - miltelinis. Konstrukcija 
gaminama iš 4 mm., storio plieno 
lakštų, 70x50x6 mm., ir 30x20x2 
mm., L profilių bei 30x5 mm., ir 
40x5 mm., plokščių virbų. Durelės 
susideda iš 6 lentų, 50x10x745 mm., 
galinė siena susideda iš 6 lentų, 
50x10x745 mm. Viduje cinkuotas 
kibirėlis, gaminamas iš 0,8 mm storio 
cinkuoto plieno lakšto, talpa 45 ltr. 
Su užraktu ir spynele. Su durelėmis. 
Mediena – tropinis kietmedis, Jatoba. 
Atspalvis – Jatoba natural. 

Matmenys: 

350x250x930h mm., talpa 45 ltr. 
Svoris 36 kg. 

 

DVIRA ČIŲ STOVAI 

 

Pagamintas iš cinkuoto ir dažyto 
plieno profilio, 50x30 mm. Po 
skersiniu ąžuolinė detalė, sauganti 
dviračio rėmą nuo  apgadinimo, storis 
2 cm. 

Matmenys 700x50x850h mm. 

 

 

ŠIUKŠLIAD ĖŽĖS ŠUNŲ 
EKSTREMENTAMS  

 

Korpuso matmenys ø390x550h 
mm., talpa 40 ltr., svoris 4,8 kg. 
Šiukšliadėžės plastmasinės su 
dangčiu, su šuniuko ženklu 
priekyje. Cinkuotas metalinis 
kibirėlis viduje. Stulpas 
pagamintas iš cinkuoto plieno 
arba cinkuoto ir dažyto plieno. 
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7. SKLYPO PRITAIKYMAS ŽMON ĖMS SU NEGALIA (ŽN). 

Visi neįgaliųjų naudojimui skirti elementai turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. Teritorija takų zonose planiruojama taip, 
kad pėsčiųjų takų išilginis nuolydis būtų ne didesnis nei 1:20 (5%), teritorijoje išilginiai pėsčiųjų takų 
nuolydžiai neviršys 8%, šaligatvių dangos nelygumai neviršys 10 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi 
būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir 
saikingai rievėtų medžiagų. Dangos turi būti lygios, siūlės tarp betoninių bortų ne platesnės nei 15 mm. 
ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 
15 mm. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti 
didesni kaip 20 mm. 

Pėsčiųjų takuose prieš  krypties pasikeitimus ir susikirtimų su važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose įrengiami geltonos spalvos STR nurodytų savybių įspėjamieji paviršiai. Jie turėtų 
išlaikyti ne mažiau šalčio ciklų ir būti ne mažiau atsparūs dilimui negu tradicinės betono trinkeles 
ir/arba asfaltbetonio danga. Nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji paviršiai – netinkami. Pėsčiųjų 
perėjoje įspėjamasis paviršius turi būti atitrauktas 30 cm nuo ribos su važiuojamąja dalimi. 

 ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 
 - lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), 

skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 
 - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp 

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 
 Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir 

kt.) 1 500-1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 
mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė su įvažiavimu nuo Molainių gatvės pusės. Joje numatomos 40 
automobilių stovėjimo vietos, dvi iš jų skirtos žmonėms su negalia. Stovėjimo vietos dydis 5,1x2,5 m., šalia 
vietos skirtos žmonėms su negalia turi būti 1,5 m. pločio išlipimo aikštelė su horizontaliuoju ir vertikaliuoju 
ženklinimu. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama su asfalto danga. 

Sklypo teritorijoje rengiamas viešasis tualetas (konteinerio tipo), kuris pritaikomas žmonėms su negalia. 

Visi neįgaliųjų naudojimui skirti elementai turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. Į sklypą įvažiuojama iš Š pusėje esančios automobilių stovėjimo 
aikštelės ( aikštelės danga -asfaltbetonis). ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos be kliūtis plotis, matuojant 
tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis – ne aukštesni nei 20 mm. 

Neįgaliesiems pritaikytas sanitarinis mazgas (WC). Unitazas pastatytas taip, kad iš vieno šono liktų vietos 
vežimėliui pastatyti. Šalia klozeto ant kabinos sienos 1000-1200 mm nuo grindų paviršiaus bus pritvirtinti 2-3 
kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 750 mm aukštyje nuo grindų 
bus įrengti atlenkiami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvas pakabintas ne arčiau kaip 300 mm 
nuo šoninės sienos; viršus – 750-800 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą ir unitazą palikta ne 
mažesnė kaip 1500x1500 mm dydžio aikštelė žmogui su vežimėliu apsisukti. Prie ŽN pritaikyto praustuvo 
pritvirtinami turėklai. Rankšluosčiai ir elektriniai (rankų) džiovintuvai kabinami 900-1300 mm aukštyje. Šalia 
klozeto 50 cm aukštyje įrengiamas ŽN WC esantis pavojaus iškvietimo mygtukas, jo signalas perduodamas 
garsu ir šviesa, šio mygtuko maitinimas – iš atskiro nepriklausomo el. maitinimo šaltinio. 

       ŽN pritaikytos patalpos ir nuorodos į jas turi būti pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu. 
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8. EISMO ORGANIZAVIMAS. 

Projektuojamas horizontalus ženklinimas: 

 Automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjimo vietos sužymimos siaura ištisine linija (1.1); 
 Vietos žmonėms su negalia turi būti pažymėtos neįgaliojo su vežimėliu simboliu (1.24), 

išlipymo aikštelė pažymima ją užbrūkšniuojant. 

9. APLINKOS APSAUGA. 

Vykdant darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR Aplinkos ministro 
2014-08-28 įsakymu Nr. D1-698 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinės 
atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų 
aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklėse. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
Priduodant statinį priėmimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės 

atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų 
statybinių atliekų sunaudojimą Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių V punkte numatytais būdais. 

10. BENDROSIOS PASTABOS. 

Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, 
esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto 
užsakovu, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir 
analogiškas medžiagas. Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Visi 
statybos darbai turi būti atliekami, laikantys galiojančių Statybos techninių reglamentų (STR) normų ir 
reikalavimų. Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje. 
 

1. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
Lauko WC pamatas: 
Lauko WC pagrindas numatomas kaip numatomos betoninių trinkelių aikštelės dalis ties artimiausio 

lengvųjų automobilių parkingo dalies prieigomis. Pamatas įrengiamas ant sutankintų sluoksnių. Lauko WC 
tiekiamas kaip gaminys, tvirtinimo prie pamato sprendinius pateikia lauko WC tiekėjas.  

Dangų konstrukcijos: 
Sklypo dangos numatomos: pėsčiųjų ir dviračių tako - iš akmens mišinio dangos surištos 

poliuretanu, pėsčiųjų takas –iš medžio lentų, automobilių stovėjimo aikštelė – iį asfalto dangos . Sprendiniai 
pateikiami projekto grafinėje dalyje ir techninėse specifikacijose. 
 

Bendrosios pastabos. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai 
„pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, 
brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie 
reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovas prieš pateikiant kainos pasiūlymą privalo įvertinti visus 
planuojamus bei nenumatytus darbo niuansus. 

Statybai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima 
keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) 
reikalavimuose.  
 

2. VANDENTIEKIO IR NUOTEK Ų ŠALINIMO DALIS 

Esama padėtis 
Sklype yra esami miesto centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 
Numatoma 
Šiame projekte yra numatoma  naujų vandentiekio-nuotekų įvadų/išvadų tinklų įrengimas į naujai 

projektuojamą tualetą. Nuo projektuojamos stovėjimo aikštelės projektuojamas lietaus nuvedimas. 
Klojant vamzdynus, sugadinti ar pažeisti žalieji plotai atsėjami, o kietos dangos atstatomos. 
Projektuojamos sistemos 

Šalto vandentiekio sistema  V1; 
Ūkio buitinių nuotekų sistema  F1; 
Lietaus nuotekų sistema L1. 
 

Pagrindiniai rodikliai: 

  Vandens/nuotekų debitas 

  Qd.max Qh.max qv 
 m3/d m3/h l/s 

Bendras vandens kiekis  5,0 1,5 0,96 
Buitin ės nuotekos 5,0 1,5  
Lietaus nuotekos   8,9 
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Slėgis 2 bar. 
Vandentikio-nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentikio-nuotekų tinklai ir įrenginiai 

įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Vandentikio-nuotekų tinklų 
ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentikio-nuotekų tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra 
žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 

 
2. VANDENTIEKIS (V1) 

 
Projektuojamas vienas vandentiekio įvadas į pastatą (tualetą) d32 PE100. Vandentiekio tinklas 

projektuojamas iš polietileninio PE100 d32 mm PN10 vandentiekio vamzdžio. Nuo esamų vandentiekio tinklų 
pasijungiama per balną. 

Pastatas konteinerinio tipo, atvežamas ir pastatomas su visa įranga ir vamzdynais. 
Vamzdynai įgilinami vidutiniškai apie 1,5-2 m. 
Vanduo bus naudojamas lankytojų reikmėms.  
Į pastatą patenkančiam vandeniui projektuojama vandens apskaita (VAM) d15. Jis turi būti neužkrautas, 

apšviestas, +5 temperatūra patalpoje būtinai turi būti, lengvai prieinamas ir eksplotuojamas. Vandentiekio 
įvadas (VAM) projektuojamas cinkuoto plieno vamzdžiais. Vandens išleidimo armatūra įrengiama vandens 
apskaitos mazgo vietoje, prie jos įrengiamas trapas vandeniui išleisti į kanalizaciją (dn50).  

 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą ir mikrobiologinę analizę. 
LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 
Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ p. 13,7 

laikiniems pastatams - vandens gaisrui gesinti tiekimo leidžiama nenumatyti. 
 

3. BUITINĖS NUOTEKOS (F1 sistema) 
 

Buitinės nuotekos, susidariusios nuo sanitarinių prietaisų, nuvedamos beslėgiais PVC d110 mm nuotekų 
vamzdžiais į projektuojamą siurblinę (HD-PE d1000, h- 2,20m gylio, su 20cm g/b pagrindu, montuojami 
panardinami siurbliai Q-2 l/s   1,7kw galingumo su smulkintuvu,  su lygio davikliais, vietiniu valdymu), slėginiu 
vamzdžių PE d50 nuotekos suvedamos į slėgio gęsinimo šulinį ir savitaka PVC D160 išleidžiamos į buitinių 
nuotekų tinklus, šulinį (nr. 22).  

Gruntinio vandens gylis 1,5 m nuo žemės paviršiaus. 
Visos vamzdžių jungtys sandarios, naudojami guminiai sandarinimo žiedai, kurie neleidžia gruntiniam 

vandeniui patekti į vamzdyną, o taip pat nepraleidžia užterštų nuotekų į aplinką. 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Paklojimo gylis vidutiniškai 

apie 1,2-1,5 m. Pagrindas po vamzdžiais - sutankintas smėlio sluoksnis. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą ir telediagnostiką. 
 

4. LIETAUS  NUOTEKOS (L1 sistema) 
 

Nuo automobilių aikštės numatomas lietaus surinkimas suformuojant dangą ir nuvedimas į esamą lietaus 
kanalizacijos šulinį (Nr.208). Projektuojami PVC d200 lietaus nuotekų vamzdžiai. Numatomi PP d600 ir  g/b 
d1000 lietaus nuotekų šuliniai. Šulinių dangčiai sunkaus tipo su užraktu.   Pagal “Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento”(2007 04 02,NrD1-193), pakeitimo 2014 10 24 Nr.D1-189  punktą 20, lietaus nuotekos  surinktos 
nuo daugiau  kaip 10ha turi būti valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Kadangi, šiuo atveju, 
nuotekos surenkamos nuo  apie 0,0958 ha,  lietaus nuotekų valymas nenumatomas. 

Metinis vandens kiekis nuo teritorijos (naujos aikštelės): 

                                                                 W = 10 · H · Y · F · k ,   m³/metus; 

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenis); 

Y – paviršinio nuotėkio koeficientas, Y= 0,8; 

k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, k=0,85, jei 
neišvežamas, k=1. 

F-  teritorijos plotas, 958 m²  
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                                  W =  10 · 625 · 0,8 · 0.0958 · 1 =  479  m³/metus; 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

                                                                 lt =  I · F · Cvid. l/s 

Kur: Cvid. – vidutinis svertinis nuotekio koeficientas, esant asfaltuotai teritorijai (0.70-0,95) 

                I – lietaus intensyvumas. l/s · ha (pagal skaičiavimus I=98,7 l/s · ha); 

                F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, 958 m²; 

                                     Qlt = 98,7*0.95*0.0958= 8,9 l/s; 

NAUDOJAM Ų PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

Parengiant šį projektą naudojamos šios programos: AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel. 

Pastabos: 
1. Visų vamzdynų įgilinimus, vietas, ilgius tikslinti statybos vietoje. 
2. Nepalikti nesutvarkytų komunikacijų per kurias gali pritekėti ir kauptis vanduo po statiniu. 

3. ELEKTROTECHNIN Ė DALIS 

Bendroji dalis 
Projektas paruoštas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais.  
Darbų vykdomi 3 etapais: 
1. Apšvietimo linijos B ir C, apšvietimo valdymo skydas AVS-01 
2.  Likusios apšvietimo linijos (A, D, E, F) ir kiti elektros tinklai išskyrus WC funkcionavimui 

reikalingus elektros tinklus. 
3. WC skirstymo skydas SS-02, WC elektros tinklai. 
Projektas paruoštas naudojant programinę įrangą: 
Autodesk AutoCad LT 2007, 
Microsoft Office 2007. 
Normatyvininiai dokumentai (pagrindiniai): 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 
1. LR statybos įstatymas  (2016-06-30, Nr. XII-2573) 
2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (2012-02-03, Nr. 1-22) 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (2011-12-20, Nr. 1-309) 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (2011-02-03, Nr. 1-28) 

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (2016-11-07, Nr. D1-
738) 

4. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (2012-10-29, Nr. 1-211) 
5. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius (2010-03-30, įsak. Nr. 1-100) 
6. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
Elektrinių sistemų montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisų ir elektros priemonių 

darbo dokumentaciją, įvertinus prietaisų gamintojo reikalavimus, numatytus techninėse sąlygose 
arba įrengimų eksploatavimo instrukcijose. 

Montuojant įrenginius būtina vadovautis gamyklinėmis įrengimų montavimo instrukcijomis, o 
taip pat ,,Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ reikalavimais. 

Iki montavimo darb ų pradžios turi būti : 
 suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų 

vykdymo eiliškumą; 
 įrengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams, biotualetas; 
 numatytos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą 

vykdant montavimo darbus; 
 sudarytas darbų vykdymo grafikas, darbuotojai supažindinti su darbo projekto sprendiniais bei 

darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais; 
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 Nužymėtos kabelinių linijų trasos; 
Įrenginiai , gaminiai, medžiagos ir techninė dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos 

sutarties sąlygas. Priimant įrenginius montavimui atliekama jų apžiūra, komplektavimo kontrolė (be 
išardymo), garantijos trukmė. 

Darbo ir priešgaisrinė apsauga 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių:  
„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 2008 m. sausio 15 d. įsak. Nr. A1-22/D1-34 
 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“  2000 m. gruodžio 22 d. įsak.  Nr. 346. 
 „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“ 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-100. 
„Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 2012 m. spalio 29 d. įsak. Nr. 1-211 
„Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės“ 1999 m. vasario 26 d. įsak. Nr. 80/121. 
„Bendros gaisrinės saugos taisyklės“ 2010.07.27,  įsak. Nr.1-223. 
Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
Personalo saugumui užtikrinti naudojamos šios pagrindinės priemonės: 
 atitinkamų izoliacijos ir apsauginių priemonių naudojimas; 
 atitinkamų atstumų iki srovinių dalių laikymasis; 
 aparatų ir aptvarų blokuotė; 
 elektros įrenginių ir jų elementų korpusų, kuriuose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti įtampa, 

įžeminimas arba įnulinimas; 
 įspėjamoji signalizacija, užrašai bei plakatai. 
Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo 

pažeidimų, atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių.  
Apšvietimo ir el. energijos skirstymo tinklas 
Kniaudiškių parke numatoma įrengti apšvietimą, numatomas maitinimas vaizdo stebėjimo 

kameroms, WiFi, (įrengiamos atskiru projektu), WC, šventinių renginių,  edukacinės erdvės 
(įrengiama atskiru projektu) ir kitų įrenginių maitinimas. Parko apšvietimą numatoma jungti iš 
esamo KS-1731 (AB ESO prijungimo sąlygos Nr. TS19-72015 2019-10-03). 

 Apšvietimo valdymui projektuojamas apšvietimo valdymo  skydas AVS-01. Apšvietimo 
valdymo skyde, jėgos ir valdymo moduliai turi būti atskiri. Valdymo modulyje turi būti pakankamai 
vietos, kad sumontuoti papildomą valdiklį, GPRS ryšio įrenginius, tarpines reles, gnybtynus ir kitą 
reikalingą įrangą, LED šviestuvų nuotoliniam dispečeriniam valdymui ir  duomenų perdavimui.  

Perspektyvoje numatomų vaizdo kamerų ir WiFi taškų prijungimui prie pagrindinio dviračių ir 
pėsčiųjų tako (apšvietimo linijos A ir D) į kiekvieną atramą projektuojama po atskirą maitinimo 
kabelį. 

El. skirstymo tinklus numatoma jungti iš esamo KS-1731 (AB ESO prijungimo sąlygos Nr. 
TS19-72005 2019-10-03).  

Atliekant teritorijos apšviestumo parinkimą vadovautasi Lietuvoje patvirtintu Europos  kelių 
apšvietimo standartu LST EN 13201, Europos standartu CEN/TR 13201-1:2014 (Lietuvos 
standartizacijos departamentas, 2014) apibūdinančiu apšvietimo klasės parinkimo metodiką. 
Teritorijoje, kuriai numatomas apšvietimas nėra motorizuotų transporto priemonių, konfliktinių 
zonų. Teritorija skirta gyventojų laisvalaikio praleidimui.  Apšviestumo klasė P2. 

Projekte numatoma, kad WC instaliaciją atlieka šiuos įrenginius tiekianti organizacija.  
Apšvietimas numatomas  LED šviestuvais su atramomis, įkomponuotais į aikštės erdvę pagal 

architektūrinius sprendimus. Apšvietimui projektuojamos naujos požeminės kabelinės linijos.  
Apšvietimo atramose kiekvienam šviestuvui numatomas automatinį jungiklis. 
Nuo automatinio jungiklio šviestuvą prijungti Cu 3x1.5mm2 kabeliu. 
Apšvietimo linijų  ir el. skirstymo tinklų planas pateiktas brėžinyje P/01416-00-KTP-SA.B-1. 

Elektrinių sujungimų schema brėžinyje P/01416-00-KTP.SK-E.B-02÷06.  
Projektuojamas atramas įžeminti. Įžeminimo varža R≤30Ω.   
Skirstymo skydų įžeminimo varža R≤10Ω.   
Visi projektuojami apšvietimo ir el. skirstymo kabeliai numatomi apsauginiuose vamzdžiuose. 

Vamzdžių galus užsandarinti. Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti 
EĮĮBT numatyti atstumai. Virš 0.4kV kabelių, 0.3m nuo žemės paviršiaus, numatoma signalinė 
juosta.   
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Po atliktų darbų aplinka turi būti sutvarkyta, gerbūvis pilnai atstatytas.  Projekte numatoma, kad  
dangų atstatymas ir išardymas bus atliekamas kartu su pertvarkomų dangų įrengimo darbais. 

Aplinkos apsauga 
Klojant kabelinės linijas ir montuojant apšvietimo atramas, technologinių procesų nelydi jokios 

atliekos, oro ir grunto tarša, bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 
Atliekant montavimo ir kabelinių linijų klojimo darbus medžiai ir želdiniai neturi būti pažeisti. 
Kur nėra galimybės išlaikyti reikiamą atstumą nuo medžių ir krūmų elektros kabelis turi būti 

klojamas uždaru būdu nepažeidžiant medžių šaknų.  
Baigus elektros statybos montavimo darbus turi būti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir 

gerbūvis. 
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo 

taisyklėmis. 
Statybos įtaka saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui 
Darbai neturės įtakos saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui.  
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo 

bendrosiomis taisyklėmis. 

4. PASIRENGIMAS STATYBOMS IR STATYBOS DARB Ų ORGANIZAVIMAS 

 
4. GEOLOGIN ĖS IR HIDROGEOLOGIN ĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS, ESANČIOS 

SITUACIJOS APRAŠYMAS 
 

1.   Klimatiniai duomenys pagal artimiausiai esančią meteorologijos stotį (pagal RSN 156-94): 
 vidutinė metinė oro temperatūra: + 5,9ºC; 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 33,7ºC; 
 absoliutus oro temperatūros minimumas: -35,5ºC; 
 santykinis oro metinis drėgnumas: 80%; 
 vidutinis kritulių kiekis per metus: 605mm; 
 maksimalus paros kritulių kiekis: 80,3mm; 
 
2.MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO 
IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO S ĄLYGOS 
Statybos metu, tvarkomoje teritorijoje, auga medžiai . Medžiai nekertami.  
3.GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINI AI TINKLAI 

Magistraliniai inžineriniai tinklai neiškeliami.  
 

5. GAMYBIN ĖS IR ŪKIN ĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS REMONTUOJANT 
STATINIUS 

Vieta, kur planuojami vykdyti statybos darbai, aptveriama. Automobilių eismas ir pėsčiųjų judėjimas šalia statybvietės 
leidžiamas, tačiau apribojimas dėl šalia eksplotuojamų pastatų statomo pastato.   

 
6. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATV ĖSE LAIKINO UŽDARYMO 

GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS 
 

Šalia statybvietės teritorijos eismas ribojamas. Statybvietėje, sklypo teritorijoje, eismas 
reguliuojamas pagal patvirtintą saugaus judėjimo schemą. Prie įvažiavimo į remontuojamą gatvę 
numatomas informacinis stendas, kuriame yra patvirtinta eismo schema statybvietėje statybiniam 
transportui. Teritorija yra aptverta tvora. Statybos metu ant tvoros turi būti įrengtas ženklinimas 
įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais apie statybos darbus. 
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7. PAPILDOMO ŽEM ĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR 
KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR 

MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAM S 
NUTIESTI GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS 

 
Vykdant statybos darbus  išsiimti leidimą naudotis žeme statybos reikmėms. 

 
8. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS IR EILIŠKUMAS 

 
NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS 

Vykdant statybos darbus numatomi šie darbai: 
Paruošiamieji darbai: 

 statybvietė aptveriama tvora; 
 Pastatomas informacinis stendas apie vykstančią statybą; 
 Įrengiamas laikinas elektros įvadas; 
 Pastatomos laikinosios buitinės patalpos, WC; 

Pagrindiniai darbai: 
Pastatas: 
 Esamų dangų ardymo darbai; 
 Lovio kasimas paruošiamisiems gatvės ir šaligatviosluoksniams įrengti; 
 Kelio dangos įrengimo darbai; 
 Pėsčiųjų dangos įrengimo darbai; 
 Įrengiami gazonai; 
 Įrengiami mažosios architektūros elementai; 
Baigiamieji statybos darbai: 
 Demontuojamos ir išvežamos laikinosios buitinės patalpos; 
 Statybvietė uždaroma, pastatas priduodamas valstybinei komisijai. 

 
Statybvietės teritorija aptveriama 2m aukščio tvora. Statybinėms medžiagoms sandėliuoti 

atskiriamas papildomas plotas,  žiūrėti statybvietės plane. Šalia statybvietės turi būti pastatytas 
informacinis stendas apie vykdomą statybą, jos dalyvius.   

Statybos darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos įstatymą ir poįstatyminius akrus atitinkančius 
reikalavimus. Statybos darbų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti LR Aplinkos ministerijos išduotus 
kvalifikacijos atestatus, statybos darbuotojai turi būti instruktuoti, apmokyti ir supažindinti su 
vykdomų darbų technologija, saugaus darbo metodais ir reikalavimais. 

Siekiant užtikrinti saugumą pavojingos zonos aptveriamos tvora, pažymimos spec. įspėjamaisiais 
ženklais, įspėjančiais apie pavojų, nukreipiamaisiais, nurodančiais kur saugiai judėti, tarp aukštų angos 
uždengiamos skydais. Statybos darbai turi būti vykdomi etapais, kurie suderinami su užsakovu.  

Prieš pradedant statybos darbus statytojas ir statybos darbų rangovas turi pasirašyti sutartį 
leidžiančią statybos transportui ir darbuotojams judėti statybos teritorijoje. Ženklų vieta tikslinama 
statybos technologijos projekte.  Statybvietėje turi būti įrengti nukreipiamieji ženklai statybiniam 
transportui, statybos darbuotojams nukreipti. 

Susidariusios atliekos sandėliuojamos atliekų  konteineryje, kuris išvežamas pagal grafiką sudarius 
sutartį su atliekų tvarkytojų. 

Statybos darbai vykdomi pagal sudarytą statybos darbų vykdymo grafiką, kurį pateikia rangovas, o 
tvirtina užsakovas.  

Konkrečių darbų atlikimo technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis konkrečius 
darbus. 

Vykdant statybos darbus, atsitikus nelaimingam atsitikimui statyboje dirbantys darbuotojai turi 
saugiai palikti statybos aikštelę ir būti jiems paskirtoje saugioje vietoje. Asmuo atsakingas už 
darbuotojų saugą ir sveikatą privalo imtis priemonių, kad užtikrintų darbuotojų saugą. Prieš pradedant 
darbus visi darbuotojai turi būti supažindinami raštu su statybos darbuotojų saugos taisyklėmis, 
veiksmų planu atsitikus nelaimingam atsitikimui. Nelaimingo atsitikimo metu turi būti pranešta darbų 
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vadovui atsakingam už darbų saugą, taip pat pranešama specialiosioms tarnyboms, statybos ir darbo 
inspekcijoms. Priemonės detalizuojamos statybos technologijos projekte.  
Įvykus gaisrui statybvietėje, privalo būti iškviestos specialiosios tarnybos pranešta įmonei, kurioje 

vyksta statyba. Priemonės Gaisro atvejų detalizuojamos statybos technologijos projekte.  
  Lauke vykdomi statybos darbai turi būti vykdomi esant teigiamai lauko temperatūrai. 

Pastato viduje vykdomi darbai gali būti vykdomi, tačiau patalpos turi būti šildomos.  
 Statybos technologijos projektą neprivaloma ekspertuoti, tačiau užsakovas gali tai 

padaryti.  
 

9. STATYBOS DARBŲ TRUKM Ė 
Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo (užsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, nes 

nėra Lietuvos Respublikoje įteisintų naujų statybos trukmės normų. Projektavimo metu nustatyta 
orientacinė statybos trukmė 6 mėnesiai. 

Statybos darbų eiliškumo grafikas 
9.1 lentelė 

 
10. STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI 

Pagrindiniai mechanizmai reikalingi statybos darbams. Mechanizmų kiekis ir poreikis gali kisti 
priklausomai nuo statybos rangovo. Pagrindiniai mechanizmai pateikiamai 11.1 lentelėje. 

 
Pagrindiniai mechanizmai 

11.1 lentelė 

Eil. 
nr. 

Statybinių mechanizmų 
pavadinimas 

Našumas Atliekamų darbų aprašymas 

1.  Segmentinė tvora, 2 m aukščio - Statybvietės aptvėrimui 

2.  Kompresorius Nedidelįs galios Suspausto oro gamyba 

3.  Montavimo bokšteliai keliantis iki 8 m Montuoti metalinėms konstrukcijoms, 

4.  Suvirinimo aparatai 
nedidelių apimčių 

virinimui 
Armatūros karkasų virinimui, smulkių 
nesudėtingų konstrukcijų suvirinimui 

5.  

Smulkiosios mechanizacijos 
priemonės (grąžtai, plaktukai, 

pjūklai, mūro ir tinkavimo 
įrankiai, šlifavimo įrankiai ir 

kiti ) 

- Statybos darbams atlikti 

6.  Vidaus pastoliai (pakilos) - Atlikti apdailos darbams 
7.  Buldozeriai Nedidelės galios Gruntui ir smėliui stumdyti 

8.  Autosavivarčiai Nedidelės galios Statybinių medžiagų atvežimui, grunto 
išvežimui/atvežimui 

9.  Dyzeliniai tankintuvai Nedidelės galios Pagrindo po kelio danga sutankinimui 
10.  Ekskavatoriai Nedidelės galios Gruntui pakrauti 

  
1 
mėnuo 

2 
mėnuo 

3 
mėnuo 

4 
mėnuo 

5 
mėnuo 

6 
mėnuo 

Paruošiamieji statybos darbai             

Dangų ardymo darbai             

Naujų dangų įrengimo darbai             

Mažosios architentūros elementų įrengimas             

Baigiamieji statybos darbai, objekto 
pridavimas statybos komisijai             
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Mechanizmų sąrašas pateiktas rekomendacinis ir jis galutinai patikslinamas rangovo paruoštame 
privalomame statybos darbų technologiniame projekte. Darbuotojai dirbantys su mechanizmais turi 
būti instruktuoti  dėl darbo su mechanizmais, susipažinę su įrenginių darbo technologija. Įrenginiai turi 
būti eksploatuojami pagal įrenginio eksploatacijos taisykles. 

 
 
 

11. STATYBOS LAIKINI PASTATAI 
Šalia statomų statinių statybvietėje įrengiamos laikinosios buitinės patalpos. Buitinės patalpos 

numatomos konteinerinio tipo (6x2.5) m matmenų. Vagonėliai pajungiami nuo privedus laikiną orinės 
elektros liniją. Prie buitinių patalpų pastatomas biotualetas.  

Laikinų buitinių patalpų plotai skaičiuojami atsižvelgiant į dirbančių statybininkų kiekį. Laikinose 
buitinėse patalpose  turi būti drabužinė, drabužių ir avalinės džiovinimo patalpos, prausykla, poilsio ir 
valgio patalpa. Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių apskaičiuojami buitinių patalpų 
plotai.  

Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam 
asmeniui, skiriama 5 m2. Kontora gali būti įrengta bendrame arba atskirame vagonėlyje.  

Statybos metu naudojami atviri ir uždari sandėliai. Uždari sandėliai – tai konteinerinio tipo 
vagonėliai, kurių plotas ir kiekis priklauso nuo Rangovo įrankių ir statybinių medžiagų kiekio. 
Atvirosios sandėliavimo aikštelės įrengiamos šalia pastato. Rangovas baigęs vykdyti statybos darbus 
teritoriją sutvarko išveža statybines atliekas. 

Visos laikinos patalpos turi būti aptvertos tvora ir užrakinamos.  
 

12. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTE KŲ 
ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU; 
REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMON ĖMS 

Vykdant statybos darbus, geriamasis ir statybos technologinėms reikmėms reikalingas vanduo 
atsivežamas, gaisro gesinimo reikmėms vanduo imamas iš hidranto esančio šalia remontuojamo 
pastato statybvietėje. Elektros energijos resursai užtikrinami statybos darbų pradžioje atvedus elektros 
jėgos kabelį  į statybvietę esančio įvado ir įrengus laikinąjį įvadą ir apskaitą. Statybos metu elektros 
energija imama iš įvado pastačius laikiną elektros apskaitą, išsiėmus laikinąsias sąlygas iš AB „ESO“.  

Statybininkai ryšį su savo bendrove ir gamybine baze palaikys mobilaus ryšio telefono aparatais.  
 

13. KOKYB ĖS KONTROLĖS METODAI 
Statybos metu statybinė organizacija, rangovas, subrangovai, privalo vykdyti geodezinę kontrolę, 

kurią sudaro: 
 Geodezinis statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir aukštyje tikrinimas 

konstrukcijų montavimo metu.  
 Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota faktinė konstrukcijų vieta plane ir aukštyje.  

 
14. BENDRIEJI STATYBOS DARB Ų STATYBVIET ĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, 

HIGIENOS REIKALAVIMAI IR S ĄLYGOS; 
BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 

 Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
 Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias 
zonas. 
 Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba 
kitaip aiškiai pažymėtos. 
 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
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 Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
 Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 
 Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai 
ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 
 Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte ar technologinėse kortelėse. 
 Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
 Kai statant, statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji 
namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos 
priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir 
pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių 
iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 
 Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į 
jas nepatektų pašaliniai asmenys. 
 Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
 Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su 
vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
 Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 
iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. 
 Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 
 Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
 Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 
viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - 
su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 
 Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat 
tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. 
 Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant 
nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas 
asmenines apsaugines priemones. 
 Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose 
talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, 
prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su 
saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. 
 Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios 
angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 
 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 
 Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 
iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
 dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
 naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
 virinti dujomis ar elektra; 
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 tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
 Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
 Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas 
su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 
 Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 
lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
 Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, 
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
 Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 
 Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 
0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 
 Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. 
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 
 Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti 
ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 
 Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, 
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. 
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma 
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 
 Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų 
apsaugą ir pranešti policijai. 
 Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 
 Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina naudoti 
padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 
 Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais 
ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių 
apsauginių įtaisų. 
 Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
 Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 
 Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai 
įtvirtinti. 

 
ASMENINĖS (INDIVIDUALIOS) APSAUGOS PRIEMONĖS 

Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo 
patvirtintą „Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais 
šalmais, signalinėmis liemenėmis, apsauginiais diržais (apraišais), pirštinėmis, apranga apsaugančia 
nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai). 

Visos asmeninės apsauginės priemonės išduodamos įrašant į darbuotojo asmeninių apsauginių 
priemonių apskaitos kortelę ir darbuotojui pasirašant. 

Asmenines apsaugos priemonės, apsaugančios nuo nepalankių meteorologinių sąlygų (žema ar 
aukšta temperatūra, lyjant, sningant) privalu dėvėti esant šioms sąlygoms. 

Asmeninės apsaugos priemonės laikomos, darbuotojo asmeninėje spintelėje. 
Asmeninių saugos priemonių taikymo ir naudojimo tvarka: 
 darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu; 
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 darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu būtina naudoti gumines pirštines 
ir apsauginius akinius; 

 apsauginis diržas (apraišas) naudojamas dirbant: 
 darbo vietose aukštyje virš 1,3 m, neįrengus kolektyvinių saugos priemonių (apsauginiai 

aptvarai) ir yra darbuotojui galimybė nukristi; 
 apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar 

mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms – lekiančioms 
dalelėms; 

 respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidėjęs dulkėtumas ir kitomis priemonėmis jo 
sumažinti ir apsaugoti darbuotojo negalima; 

 ausinės ir antifonai (kištukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo lygis viršija 
žemutinę ribinę vertę veiksmams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis priemonėmis sumažinti 
negalima. 

Asmeninių saugos priemonių netinkamumo požymiai: 
 susidėvėjęs arba suplyšęs medvilninis kostiumas; 
 suplyšusi arba susidėvėjusi šilta striukė, pošalmis; 
 suplyšę ar sudilę batų padai, suplyšę batų aulai, be batraiščių, iširusios darbo avalynės siūlės; 
 suplyšusios pirštinės; 
 sueižėję arba sudaužyti akinių ar apsauginio skydelio stiklai arba sulaužyti jų rėmeliai; 
 mechaniškai pažeistos atskiros respiratorių dalys; 
 trūkęs arba sulankstytas šalmo korpusas, nėra šalmo užsegimo; 
 suplyšęs ausinių audinys ar sulūžęs ausinių rėmelis. 

Darbuotojui, kurio asmeninė apsaugos priemonė netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko 
susidėvėjusi, sugedusi ar dingusi ne dėl darbuotojo kaltės turi būti nemokamai išduodama analogišką 
asmeninė apsauginė priemonė. Netinkamos naudoti asmeninės apsaugos priemonės gražinamos 
tiesioginiam darbų vadovui ar padalinio vadovui. 

Asmeninė apsaugos priemonė yra rangovo nuosavybė, todėl ją, darbuotojas turi grąžinti išeidamas 
iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įmonėje, kur ši priemonė nenumatyta pagal darbo 
aplinkos rizikos įvertinimą. 

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo: 
dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 
rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; 
laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir apie 

tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas; 
įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo 

kaltės dingo arba buvo sugadinta. 
 

BENDRIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI 
Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
 Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip 
pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
 Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose 
turi būti įrengtos sėdimos vietos; 
 Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta 
galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 
 Dušai ir praustuvai: 
 Tualetai ir praustuvai: 
 Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų 
turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 
 Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis 
atskirai. 
 Darbuotojai į statybvietę ryte atvežami, po darbo parvežami  į gyvenamąją darbuotojų vietą.  
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PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS SUTEIKIMAS 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.  
Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti 

nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.  
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė 

pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. 
Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.  

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, 
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. 
Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta žemiau esančioje 15.1 lentelėje. 

 
Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis 

15.1 lentelė 
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 
cm x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 
30 cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 
cm x 200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) 
apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 
10 cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios 
pirštinės* 

4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/ dangtelio vidinės pusės 

 
PRINCIPINIAI NURODYMAI IR SPRENDINIAI GAISRO IR KITOS AVARIJOS 
STATYBVIETĖJE ATVEJU 

Darbininkai (sargai ir kt.) pastebėję gaisrą privalo: 
 Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 
 Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją 
 Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 
 Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 
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15.1  pav. Gesinimo schemos 

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 
 Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 
 Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 
 Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali 

padaryti žalos; 
 Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą kol atvyks ugniagesiai; 
 Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių 

vandens telkinių vietas); 
 Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
 Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 
 Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt; 
 Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 
 Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti 

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų; 
 Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 
 Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas; 

Numatomi gaisro gesinimo įrenginiai ir priemon ės statybvietėje 
Prieš darbų pradžią statybos aikštelėje būtina įrengti pirminių gaisro gesinimo priemonių skydus, 

sutvarkyti keliai ir prieigos. 
Gaisrinių vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis 

rodyklėmis (ženklais). Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – 
fluorescenciniai. 

Objekto teritorijoje pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti turi būti įrengti specialūs skydai 
ar stendai. Juose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė ir kastuvas, audeklas, 2 
laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose, 
netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas vienas skydas. Prie skydo ar stendo 
turi būti įrengta smėlio dėžė. Jei teritorijoje yra medinių ar karkasinių pastatų, skyduose turi būti po du 
kobinius. 

Dėžės su smėliu arba sorbentu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3, o prie jos –kastuvas. Dėžės 
su smėliu arba sorbentu turi būti įrengiamos galimo ypatingai degių, labai degių ir degių skysčių 
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nuotėkio vietose. Smėlio dėžė turi būti įrengiama taip, kad į ją nepatektų krituliai ir būtų patogu kasti 
smėlį. Įvairios talpos indai ir inventorius dažomas raudonai. 

Smėlis dėžėje turi būti persijotas ir sausas. 
Nedegūs audeklai turi būti ne mažesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams gesinti. 
Nedegus audeklas turi būti laikomas futliaruose. 
Gesintuvai 
Gesintuvų, kitos priešgaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. 
Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, 

tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 2,5 m aukštyje 
nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

 
GALIMOS AVARIJOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 

Atliekant techninį projektą, sudaromas galimų avarijų ir avarinių situacijų sąrašas. Taip pat 
paruošiami planai galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai. 

 Galimos avarijos ir avarinės situacijos: 
Eil. 
Nr. 

Galima avarija ir 
avarinė situacija 

Galimas poveikis aplinkai Instrukcijos 

1 Gaisras 
 

Oro tarša įvairiomis 
kenksmingomis dujomis bei 
kietosiomis dalelėmis 
 

Bendroji priešgaisrinė saugos ir 
sveikatos instrukcija 

2 Naftos produktų 
išsiliejimas 

Gunto užteršimas naftos produktais 
Gruntinio vandens užteršimas 

 
 

3 Sprogimas naudojant 
suslėgtas dujas 
 

Pastatų griūtis 
Gaisras 
 

Suvirintojo darbo saugos ir 
sveikatos instrukcija 
Stogdengių darbo saugos ir 
sveikatos instrukcija 

4 Pavojingų cheminių 
medžiagų išsiliejimas 

Grunto užteršimas 
Gruntinio vandens užteršimas 

Saugos duomenų lapų informacija 
Cheminių medžiagų sandėliavimo 
ir naudojimo instrukcija 

 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Sprogimas 
Avarinė 
situacija 

Aprašymai, nuorodos 

SPROGIMA
S 

Spogimas – tai oro ir degiųjų medžiagų mišinio užsiliepsnojima, kai degimas išplinta 
visame nesudegusiame mišinyje. Degiosios medžiagos galo būti dujų, garų, rūko arba 
dulkių pavidale. Sprogi aplinka gali susidaryti, kai nevėdinamose arba blogai 
vėdinamose patalpose atsiranda didelės koncentracijos oro-benzino, oro-dyzelino, oro 
skiediklio arba oro tirpiklio, oro pinptekso, oro-alyvos(oksolio), oro-aliejinių arba 
emalinių gruntų ir dažų garų mišiniai. Uždarose patalpose laikant latekso gruntus, 
dažus ir kitas degiąsias medžiagas, jos gali sprogti. Sprogimo pavojus atsiranda 
nesilaikant Suvirinimo dujomis darbų  saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimų.. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas įsakymu 
                  …………………………..  tel.     ……………….. 

Avarinių 
tarnybų 
telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112 
Dujofikacijos tarnyba                                                   04  (1804) 
Elektros tinklai                                                              
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba              
Civilinės saugos tarnyba                                               
Greitosios pagalbos tarnyba                                         112 

Prevenciniai 
veiksmai, 
siekiant 
išvengti 
avarijos 

1.Kiekviename pastato aukšte turi būti du nešiojami gesintuvai. 
2.Objekte turi būti užrašai arba ženklai, nurodantys gesintuvų skaičių ir vietą. Jie 
įrengiami 2-2,5 metrų aukštyje. 
3.Objekte turi būti parengta priešgaisrinės saugos instrukcija. 
4.Objekte neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktažo. 
5.Nuolat tikrinti pirminių gesinimo priemonių tinkamumą darbui. 
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6.Užtikrinti, kad naudojami šildymo ir technologiniai įrenginiai bei prietaisai būtų 
tvarkingi. 
7.Degiąsias medžiagas sandėliuoti griežtai laikantis priešgaisrinių taisyklių. 
8.Kas pusę metų pravesti darbuotojų mokymą objekte. 

Atsakomieji 
veiksmai , 
įvykus avarijai 

Kiekvienas asmuo , pastebėjęs gaisrą , privalo : 
-pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai; 
-gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 
-iškviesti į gaisro vietą darbų vadovą. 
Atsakingas asmuo privalo: 
-įsitikinti ar iškviesti ugniagesiai; 
-vadovauti žmonių evakuavimui ir gaisro gesinimui kol atvyks ugniagesiai; 
-prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
-sustabdyti darbus , kol gaisras neužgesintas; 
-imtis priemonių apsaugoti gaisrą gesinančius žmones nuo galimo konstrukcijų 
griuvimo , elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimo; 
-atvykus ugniagesiams, privalo pateikti turimą informaciją apie gaisrą; 
-priklausomai nuo gaisro dydžio, inicijuoti operatyvinio gaisro gesinimo štabo 
organizavimą. 

Informacija 
apie 
pavojingas 
medžiagas ir 
jų galimą 
poveikį 
aplinkai 
 

Degant polistirolui į aplinką išsiskiria nuodingosios pentano dujos, dūmai. 
Degant latekso gruntui arba latekso dažams, į aplinką išsiskiria toksiškos dujos, 
anglies monoksidas.  
Degant tepalams, į aplinką išsiskiria dūmai, suodžiai, pavojingos dujos, tame tarpe 
anglies monoksidas.. 
Degant dyzelinui, į aplinką išsiskiria dūmai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir 
kitos kenksmingos dujos. 
Degant skiedikliui 646 į aplinką išsiskiria ........................................... 
Degdamas pinoteksas į aplinką išskiria anglies monoksidą, anglies dioksidą, dūmus ir 
azoto oksidus.  

 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Dyzelino išsiliejimas 
 
Avarin ė                            
situacija 

                                           Aprašymai , nuorodos 

DYZELINO  
IŠSILIEJIMAS 

Dyzelino išsiliejimas objekte galimas šiais atvejais: 
-prakiurus transporto priemonės ar statybinio mechanizmo degalų bakui; 
-transporto priemonėms ar mehanizmams, dirbantiems statybos objekte, patyrus 
avariją; 
-nutrūkus degalų užpylimo žarnai. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius , paskirtas įsakymu …………………….   tel.   
……………….. 

Avarinių 
tarnybų telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112   arba    
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba               
Civilinės saugos tarnyba                                                 
Greitosios pagalbos tarnyba                                          112 

Prevenciniai 
veiksmai , 
siekiant išvengti  
avarijos 

-užpilant transporto priemones ir mechanizmus dyzelinu, būtina įsitikinti, 
kad naudojama įranga yra taisyklingai įžeminta, nes užpildant mobilias 
cisternas gali susidaryti elektrostatinis krūvis. 
-dyzelinui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos atitinkančios nustatytus 
reikalavimus mobilios cisternos. 
-sandėliuojant dyzeliną objekte, būtina imtis priemonių, siekiant išvengti jo išsiliejimo 
į kanalizaciją, dirvožemį ar gruntinius vandenis. 
-objekte būtina turėti absorbuojančios medžiagos ( smėlis , solventas). 
-objekte būtina turėti paženklintą talpą išsiliejusio dyzelino surinkimui 
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Atsakomieji 
veiksmai, įvykus 
avarijai 

Išsiliejus dyzelinui, būtina stengtis jį surinkti iki jam patenkant į 
kanalizaciją, gruntą, gruntinius vandenis. Nedideli dyzelino kiekiai gali 
būti surinkti naudojant smėlį ar kit ą inertin ę absorbuojančią medžiagą. 
Didelį išsipylusios medžiagos kiekį surinkti pasitelkti specializuotas 
tarnybos. Didelius išsipylusios medžiagos kiekius, jei neįmanoma 
operatyviai surinkti, būtina užpilti putomis, siekiant sumažinti užsidegimo 
rizik ą. Siekiant sumažinti galimą taršą būtina apsaugoti drenavimo 
sistemas. 
Dyzelinui išsipylus ant vandens, jo plitimą stabdyti naudojant spec. barjerus. Surinkti  
ant vandens esantį produktą ir jį utilizuoti laikantis nustatytų reikalavimų. Apsaugoti 
jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo sąlyčio su išsiliejusiu produktu. 
Išsiliejus dyzelinui, būtina pranešti atitinkamoms vietinėms arba valstybinėms 
institucijoms. 

Informacija 
apie 
pavojingas  
medžiagas ir jų  
galimą poveikį  
aplinkai 

Dyzelinas yra degus skystis, todėl bet koks jo išsiliejimas ar nutekėjimas 
sukelia rimtą gaisro ar sprogimo pavojų. Dyzelino garai sunkesni už orą ir 
gali susikaupti žemose patalpų ar teritorijos vietose. 
Produktas gali užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis. Produkto sunkesnieji 
angliavandeniliai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organinėse nuosėdose. 
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį 
vandens aplinkai. Dėl ant vandens paviršiaus susidariusios plėvelės sutrinka vandens 
telkinio aprūnimas deguonimi, iškyla pavojus vandens gyvūnijai. 

 
15. APLINKOSAUGOS IR TRE ČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 

REIKALAVIMAI 
 Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 
1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 
vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei 
priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  

 
16. APLINKOS APSAUGOS DALIS SUSIDARYSIANČIO ĮVAIRI Ų RŪŠIŲ 

STATYBINI Ų ATLIEK Ų ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO VIENETAIS), J Ų TVARKYMO 
BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIET ĖJE SĄLYGOS 

Vykdant statybų darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 
įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (redakcija 2015-07-01). 
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Statybinės atliekos susidarančios statant, remontuojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad 
neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio statyba, remontavimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 
kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010 „Statybos darbai“, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2011, Nr. 113-5331) 
Buitinės  atliekos   saugomos   atskirame  konteineryje   ir  sudarius sutartį   su atliekų tvarkytoju,  pastoviai  
išvežamos.  Statybos   metu  susidaręs  statybinis laužas  išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. 
Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis laužas papildomai 
sulaistomas vandeniu.      
 Statybvietėje atliekos tvarkomos vadovaujantis statybos atliekų taisyklėmis patvirtintomis 2015 liepos 07 
d. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto 
pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, 
griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos 
reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar 
asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 
m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių 
konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus 
reikalavimus.“ 
    Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių 
atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos neperdirbamos, atliekos surūšiuojamos ir 
išvežamos į konkrečių atliekų tvarkymo aikštelę. Buitinės atliekos rūšiuojamos ir išvežamos buitinių atliekų 
tvarkytojui.  
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.“; 
Atliekų išrūšiavimas pagal medžiagiškumą tikslinamas statybos technologijos projekte.  
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fizinės 
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Didžiausias vienu metu 
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1 2 3 4 5 6 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 Statybos darbai gali būti atliekami tik pagal techninio projekto brėžinius arba projektuotojo 
parengtą darbo projektą. 
 Jei užsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto 
sprendiniais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
 Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo 
vietas, įrengti buitines patalpas. 
 Projektuotojas, jei būtina vykdo projekto vykdymo priežiūrą. 
 Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda Panevėžio miesto 
savivaldybės administracija. 
 Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytu dydžiu. 

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO S ĄLYGOS, KITI 
BENDRIEJI    NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURI Ų PRIVALU LAIKYTIS 

ĮGYVENDINANT PROJEKT Ą 
A. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI. 

Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas 
techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytus reikalavimus ir 
projektui turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 

B. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR 
SUBRANGOVAMS. 

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 
straipsnio nustatytus reikalavimus. 

C. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDR ŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS 
DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS. 

Atsižvelgiant į statinio kategoriją, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali 
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Teisės 
eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų 
planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka. 

D. DARBO SAUGA STATYBVIETĖJE IR STATINYJE. 
Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti 

numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą ir papildomai pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų 
aktą. 

Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į užsakovo teritoriją ir kiti 
darbų saugos organizaciniai klausimai. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti 
vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas. 

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir 
išklausę saugumo technikos instruktažą. 

Statybos metu turi būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios. 
Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis (esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga. STR 2.01.01(2):1999). 
Draudžiama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 metų, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei 

viršvalandžius. 
E. TREČIŲJŲ ASMENŲ APSAUGA STATYBOS METU. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, 
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kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir 
paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Statinio statybos 
rangovas turi užtikrinti, kad į statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta 
trečiųjų asmenų apsauga. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKU MENTŲ 
PARENGIMUI 

A. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS. 
Statinio projekto bendroji ir dalinė ekspertizė nebūtina. 

B. TECHNINIO PROJEKTO KEITIMO GALIMYBĖS. 
Projektą gali koreguoti, tik projektuotojas išskyrus atvejus, kai projektuotojas yra davęs raštišką 

sutikimą. Projekto pakeitimų nebūtina derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, jei 
projekto pakeitimai nėra susiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytais esminiais 
statinio projekto sprendiniais (statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar 
jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, 
ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios 
kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus. 

3.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINI AMS IR 
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI J Ų PRIĖMIMO 

STATYBVIET ĖJE TVARKA 
A. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES. 

Tiekėjas atsako už tai, kad į statybos aikštelę tiekiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal 
paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama 
bandymais arba kitais būdais. Įvertinimą ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir 
Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas 
atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama 
paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Atitikties įvertinimo procedūra turi būti 
nurodoma techninėse specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus. Darbų priėmimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad 
statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus. 

Atitiktis įvertinama šiais būdais: 
 Tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį; 
 Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

 
B. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS. 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio 
druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

C. STATYBOS PRODUKTŲ GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS. 
Statybos produktai į statybos aikštelę gabenami automobiliniu transportu. Statybvietėje turi būti 

numatytos statybinių medžiagų sandėliavimo zonos. Tam tikslui gali būti įrengiami laikini statiniai 
(privažiavimo keliai, pastatai). 

D. STATYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ. 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

E. STATYBOS PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
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produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 
pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

F. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA. 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 

specifikacijoje. 
G. LAIKAN ČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ 

TVARKA. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 
dalykus: 
 šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
 turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
 bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Bandymai: 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu 
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 
kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. 

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 
A. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI, DIRVOŽEMIO AUGALINIO 

SLUOKSNIO NUKASIMAS. 
Statybos darbų rangovas statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius. 

Taip pat rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus. Turi būti įrengti laikinas įėjimas ir 
išėjimas iš statybvietės, juos pažymint statybvietės plane. 

Viršutinis grunto sluoksnis turi būti nukastas ir statybvietėje turi būti supiltas tinkamose sąvartose, 
suderintose su statytoju ir laikanatis gamtos apsaugos reikalavimų. Baigus statybą, viršutinis augalinis 
sluoksnis vėl paskleidžiamas aikštelėje. 

Statybos darbų rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, ir grindiniai ir takai 
būtų visada švarūs ir be kliūčių. 

B. BŪTINI LAIKINI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELI AI, 
REIKALAVIMAI IR LAIKINOS S ĄLYGOS JIEMS. 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos 
ribų gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar 

naudotojo. Laikini keliai ir inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai 
naudojamų kelių ar tinklų vietoje. 

5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
Statinių statybos eiliškumas. 
Parko teritorija rekonstruojama griežtai laikantis nustatytos sekos: 
 Sklypo sutvarkymas ir pasiruošimas naujai statybai; 
 Statybos darbų zonos atžymėjimas; 
 Saugomų želdinių aptvėrimas; 
 Montuojami inžineriniai tinklai; 
 Atliekami aplinkos tvarkymo darbai. 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemon ėms. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 

saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte 
ar technologinėse kortelėse. 
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6.  STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIM Ą. 
Statybos darbų užbaigimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 

Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu 
tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų 
perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. 

Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu statybos rangos sutartis 
nenustato kitaip. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos 
darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai. 

Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio 
žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės. Jeigu užsakovas pradeda 
naudotis statiniu iki jo priėmimo, atsitiktinio žuvimo rizika tenka užsakovui, jei sutartis nenustato 
kitaip. 

Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių 
atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis 
perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis 
atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. 
Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, 

prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais 
darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. 

Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai dėl kurių jo 
neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar 
užsakovas negali pašalinti. 
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Susikirtimas su dujotekio linija

min 0.35m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su dujotekio linija

min 0.35m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su 10kV KL

min 0.25m

kasimas rankinius b

Susikirtimas su 

min 0.25m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su drena

min 0.25m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su drena

min 0.25m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su 

min 0.25m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su lietaus kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su lietaus kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su fekaline kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su lietaus kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su lietaus kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su lietaus kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su vandentiekiu

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su vandentiekiu

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su fekaline kanalizacija

min 0.25m vir  esamos linijos

kasimas rankinius b

Susikirtimas su dujotekio linija

min 0.35m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su ry  linija

min 0.25m po esama linija

kasimas rankinius b

Susikirtimas su 10kV KL

min 0.25m

kasimas rankinius b
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F
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PE D50 i-0,002 127m

PVC D110 i-0,02 3m

h-1,3m

numatomas kritimo stovas

d160

PVC D160 i-0,01 3m

numatomas kritimo stovas

d160

Q-2,0l/s; H-2,2m; Nel=1,7kW,

400V

L
1

L

1

L

1

L

1

L

1

L
1

h-1,4m

dang.a.52,90

dug.a.51,50

h-2.50m

dang.a.52,65

dug.a.51.15

su kritimo stovu

h-2.50m

dang.a.52,50

dug.a.50,00

su kritimo stovu

h-1,4m

dang.a.52,65

dug.a.51,25

h-1,4m

dang.a.52,45

dug.a.51,05

PVC d200 i-0,02 29m

h-4m

v.a.49.89

su kritimo stovu

PVC d200 i-0,02 3m

PVC d200 i-0,02 5m

PVC d200 i-0,007 21m

PVC d200 i-0,007 15m

Proj.

balnas

d200/32

d32

PE D32 i-0,002 141m

Susikirtimas

dujos v.v.alt. -1m

lietus v.v.alt.-2.2

Susikirtimas

elektra v.v.alt. -1m

lietus v.v.alt. -2.2m

Susikirtimas

lietus v.v.alt. -2.2m

Susikirtimas

lietus v.v.alt. -2.2m

Susikirtimas

lietus v.v.alt.-5m

vanduo v.v.alt.-1,8m

Susikirtimas

fekalas v.v.alt.-4m

vanduo v.v.alt.-1,8m
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1
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x6176378.86

y521497.75

x6176375.52

y521442.43

x6176380.19

y521372.62

x6176376.50

y521442.57

x6176381.16

y521373.13

x6176382.26

y521498.60

x6176419.41

y521385.99

Pastabos:

Bendrosiomis 

. Pa
.

BT numatyti atstumai.

5. Naujai projektuojamas elektros tiekimo kabelines linijas kloti 1m gylyje.

F1 F1 F1

L1 L1

V1 V1

PASTABOS:
1.

2.
tikslinti statybos vietoje.

3.

4.
5.

A0P


