

„Minties " gimnazijos pastato, projektavimo ir rekonstravimo darbų sąmata (pagal energetinį auditą)

Eil. Nr.	Pavadinimas	I etapas		II etapas	Viso
		Tinkamos lėšos (darbai finansuojami iš ES fondų)	Nepripažįstamos tinkamomis, netinkamos lėšos (darbai, kuriuos reikia atlikti kad objektas būtų pridotas valstybinei komisijai)	Darbai, kuriuos reikalinga atlikti normaliam gimnazijos funkcinavimui	
1	2	3	4	5	6
1	Langai	529111,26			529111,26
2	Durys	48776,4			
3	Stogas	1133760,55			1133760,55
4	Fasado šiltinimas	1493014,57			1493014,57
5	Šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	726502,2			726502,2
6	Vandentiekis ir kanalizacija			412594,4	412594,4
7	Sviestuvai			374874,4	374874,4
8	Elektros darbai (išorinis įvadas)		300000	700000	1000000
9	Apsauginė signalizacija		57854,25		57854,25
10	Priešgaisrinė signalizacija		144846,5		144846,5
11	Kompiuterių tinklai		93175		93175
12	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (pagal auditą)		245304,7		245304,7
viso		3931164,98	841180,45		
iš viso		4772345,43		1487468,8	6259814,23
Subsidija (maksimali suma gaunama iš klimato kaitos programos)		3195769,75			
Savivaldybės prisidėjimas projekte (33% nuo bendros sumos)		735395,23+841180,45= 1576575,68 Lt			

PS. 4 ir 5 stulpelių duomenys (5,6,7,8,9,10 eilutės) paimti iš "Vyturio" projekto.

 Gintaras Lebedevas